
令和　６年　８月　６日から 令和　６年１２月２７日まで 

令和６年度　外環空港線（東垣生地区外）事業損失事後調査業務 積算内訳書　

業務履行場所 松山河川国道事務所

予 算 科 目

履 行 期 限

【設計説明】 目

本業務は、松山外環状道路空港線工事に係る事業損失について、

家屋等の事後調査を行う業務である。

目 の 細 分

事  業  名 一般国道56号　松山外環状道路空港線工事

【業務内容】

国 土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局
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1頁

単位 数量 金　額

用地調査等業務 式 1 12,990,000

業務原価 式 1 8,446,989

直接原価 式 1 5,652,259

直接人件費 式 1 5,189,844

地盤変動調査等
事前事後、算定 式 1 5,189,844

作業計画書の
業務 1 作業計画の策定 作成

回 1 打合せ協議 業務着手時

回 1 打合せ協議 中間打合せ

回 1 打合せ協議 成果物納入時

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

令和６年度　外環空港線（東垣生地区外）事業損失事後調査業務

四国地方整備局



2頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 業務 1 現地踏査

棟 4 事後調査 木造建物Ａ 70㎡未満

70㎡以上
棟 7 事後調査 木造建物Ａ 130㎡未満

130㎡以上
棟 1 事後調査 木造建物Ａ 200㎡未満

木造建物Ａ 130㎡以上
棟 1 事後調査 （外部のみ） 200㎡未満

非木造建物イ
棟 1 事後調査 （外部のみ） 200㎡未満

棟 2 事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満

35㎡以上
戸 9 事後調査 区分所有建物等 65㎡未満

区分所有建物等 35㎡以上
戸 3 事後調査 （外部のみ） 65㎡未満

箇所 17 事後調査 工作物 100㎡未満

四国地方整備局



3頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等 100㎡以上
事前事後、算定 箇所 1 事後調査 工作物 300㎡未満

直接経費（積上げ部分） 式 1 462,415

式 1 材料費等

式 1 旅費交通費

その他原価 式 1 2,794,730

その他原価 式 1 2,794,730

一般管理費等 式 1 4,543,011

一般管理費等 式 1 4,543,011

式 1 12,990,000業務価格

四国地方整備局


