

令和6年度 新居浜BP（東田地区）外事業損失事前調査等業務		積算内訳書	
業務履行場所	松山河川国道事務所	予算科目	
履行期限	令和6年8月28日から 令和6年12月27日まで	目	
【設計説明】 本業務は、一般国道11号新居浜バイパス工事及び一般国道196号今治道路工事に伴う建物等の損害等に係る事前調査及び事後調査を行う業務である。		目の細分	
		事業名	一般国道11号新居浜バイパス工事外
		【業務内容】	

国土交通省四国地方整備局

積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
令和6年度 新居浜B.P.（東田地区）外事業損失事前調査等業務				
用地調査等業務	式	1	18,890,000	
業務原価	式	1	12,281,061	
直接原価	式	1	8,217,808	
直接人件費	式	1	7,545,504	
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	7,545,504	
	業務	1		作業計画書の 作成 作業計画の策定
	回	1		打合せ協議 業務着手時
	回	2		打合せ協議 中間打合せ
	回	1		打合せ協議 成果物納入時

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	業務	1		現地踏査
	棟	2		事前調査 木造建物A 70㎡未満
	棟	15		事前調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物A (外部のみ) 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	箇所	16		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満

積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	棟	1		事後調査 木造建物A 70㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	672,304	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	4,063,253	
その他原価	式	1	4,063,253	
一般管理費等	式	1	6,608,939	
一般管理費等	式	1	6,608,939	
業務価格	式	1	18,890,000	