

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度 松山管内道路網整備計画検討外業務
履行場所	松山河川国道事務所

## 2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所	計画課
2) 履行期間	338 日間	自 令和 7年 4月16日 至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、松山管内における道路網整備計画を検討するために、松山外環状道路の計画段階評価に向けた資料作成や道路予備設計、ダイヤモンド型IC予備設計、高知松山自動車道の優先区間絞り込み資料の更新等を行うものである。	
4) 業務内容	計画準備 1 式 計画段階評価に関する資料作成 (第1回四国地方小委員会) 1 式 計画段階評価に関する資料作成 (第2回四国地方小委員会) 1 式 高知松山自動車道整備検討 1 式 将来交通量推計 1 式 費用便益分析 1 式 報告書作成 1 式	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内道路網整備計画検討外業務			業種	設計業務
				項目	道路網・路線計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路網・路線計画	式	1	6,027,390		
道路網・路線計画	式	1	6,027,390		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
計画段階評価に関する資料作成	式	1	4,739,040	地域意見聴取	1 式
				意見聴取結果の取りまとめ	1 式
計画段階評価に関する資料作成	式	1	886,450	計画段階評価関係資料作成	1 式
高知松山自動車道整備検討	式	1	226,900	優先区間の絞り込み検討資料更新	1 式
交通量推計調査	式	1	1,068,780		
交通量推計調査	式	1	1,068,780		
将来交通量推計	式	1	230,280	将来交通量推計	1 式
費用便益分析	式	1	577,600	費用便益分析	1 式
報告書作成	式	1	260,900	報告書作成	1 式
道路設計	式	1	11,733,127		
道路設計	式	1	9,264,562		
道路予備設計 (A)	式	1	9,264,562	道路予備設計 (A)	(4.3 )1 (km)式
				縮尺1/1,000	
立体交差設計	式	1	2,468,565		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内道路網整備計画検討外業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
ダイヤント型IC予備設計	式	1	2,468,565	ダイヤント型IC予備設計 縮尺1/1,000	1 箇所
				ダイヤント型IC予備設計 縮尺1/1,000	1 箇所
共通	式	1	1,001,795		
共通（調査・計画業務）	式	1	1,001,795		
打合せ等	式	1	739,000	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	127,375	照査技術者による報告	3 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	2,327,486		
直接経費	式	1	2,327,486		
旅費交通費	式	1	123,486	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	589,000	電子成果品作成費	1 式
広報物作成費	式	1	1,615,000	アンケート印刷・封入	1 式
				第1回意見聴取	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度 松山管内道路網整備計画検討外業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接原価（その他原価除く）
					細別内訳
直接原価（その他原価除く）	式	1	22,158,578		
その他原価	式	1	10,555,158		
一般管理費等	式	1	17,616,264		
業務価格	式	1	50,330,000		