

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 7－8 年度 重信川河川管理施設監理検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課		
2) 履行期間	373 日間	自 令和 7年 5月22日	至 令和 8年 5月29日
3) 設計説明	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための基礎資料の作成等を行うものである。		
4) 業務内容	計画準備 1 式 河川の状況把握 1 式 巡視結果とりまとめ報告書作成 1 式 堤防点検及び結果のとりまとめ 1 式 点検結果評価（案）と検討等 1 式 河川カルテの更新補助 1 式 UAVによる河川状態把握 1 式 報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	令和7－8年度 重信川河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川管理施設監理検討	式	1	7,181,310		
河川管理施設監理検討	式	1	7,181,310		
計画 準備	式	1	178,950	計画 準備	1 式
河川の状況把握	式	1	816,960	点検等に関する既往資料の整理	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
巡視結果とりまとめ報告書作成	式	1	1,065,600	巡視結果とりまとめ報告書作成	1 式
堤防点検及び結果とりまとめ	式	1	2,459,000	現地調査及び堤防点検報告書作成	1 式
点検結果評価（案）と検討等	式	1	988,350	河川管理施設の評価（案）の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画（案）の検討	1 式
河川カルテの更新補助	式	1	583,500	河川カルテの更新補助	1 式
UAVによる河川状態把握	式	1	869,700	UAVによる河川状態把握	1 式
				重信川・石手川直轄区間全域の写真撮影	
				UAVによる河川状態把握	1 式
報告書作成	式	1	219,250	低空（50m程度）による河川工事箇所等の写真撮影	
				報告書作成	1 式

積算内訳書

業務名	令和7－8年度 重信川河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	612,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	404,547		
直接経費	式	1	404,547		
旅費交通費	式	1	116,127	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	153,000	電子成果品作成費	1 式
公開用成果品作成費	式	1	135,420	公開用成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,198,357		
その他原価	式	1	4,196,966		
一般管理費等	式	1	6,674,677		
業務価格	式	1	19,070,000		