

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7－8年度 今治道路設計業務
履行場所	松山河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 調査課		
2) 履行期間	270 日間	自 令和 7年 9月2日	
		至 令和 8年 5月29日	
3) 設計説明	本業務は、国道196号今治道路において、一般構造物詳細設計等を行うものである。		
4) 業務内容			
道路詳細設計	一式		
道路設計関係その他設計	一式		
一般構造物予備設計	一式		
一般構造物詳細設計	一式		

積算内訳書

業務名	令和7－8年度 今治道路設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路設計		式	1	12,419,982	
道路設計		式	1	3,101,514	
道路詳細設計		式	1	3,101,514	道路詳細設計（B） (1)1 (km)式 縮尺1/1,000
道路設計関係その他設計		式	1	4,106,500	
道路設計関係その他設計		式	1	4,106,500	付替え水路計画 1 式 水路切替え検討 管路設計 1 箇所 埋設管の閉塞設計 今治IC 地盤改良検討 1 箇所 別名矢田線 施工時仮設安定対策検討 1 箇所 トッピング対策設計 五十嵐地区 水路改修検討 1 式 用水復旧検討 五十嵐地区
一般構造物設計		式	1	5,211,968	
一般構造物予備設計		式	1	732,870	擁壁・補強土 (1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計		式	1	4,479,098	重力式擁壁

積算内訳書

業務名	令和7－8年度 今治道路設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				今治IC料金所拡幅 重力式擁壁	(1) 1 (箇所) 式
				アプローチ擁壁 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				今治IC料金所拡幅 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				アプローチ擁壁 モタレ式擁壁	(1) 1 (箇所) 式
				切土法面の土留め擁壁 五十嵐地区 法面工修正設計	(1) 1 (箇所) 式
				アンカー付場所打ち法枠 五十嵐地区	(1) 1 (箇所) 式
共通	式	1	1,369,970		
共通（設計業務）	式	1	1,369,970		
打合せ等	式	1	1,043,050	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
				関係機関との協議資料作成	1 式
その他	式	1	191,500	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	

積算内訳書

業務名	令和7－8年度 今治道路設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					4 回
公開成果品作成		式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接経費		式	1	585,849	
直接経費		式	1	585,849	
旅費交通費		式	1	85,849	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	500,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	14,375,801	
その他原価		式	1	7,338,115	
一般管理費等		式	1	11,686,084	
業務価格		式	1	33,400,000	