

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7-8年度 今治道路土石流対策工詳細設計業務
履行場所	松山河川国道事務所

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 松山河川国道事務所 調査課
- 2) 履行期間 232 日間 自 令和 8年 3月27日 至 令和 8年11月13日

### 3) 設計説明

本業務は、国道196号今治道路における土砂災害対策工の詳細設計を行う業務である。

### 4) 業務内容

- 土石流対策工 1 式
- 流出氾濫解析による施設効果検証 1 式

# 積算内訳書

業務名	令和7-8年度 今治道路土石流対策工詳細設計業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路設計	式	1	23,341,800		
土石流対策工	式	1	18,916,800		
土石流対策工設計	式	1	18,916,800	土石流対策工設計	7 溪流
流出氾濫解析による施設効果検証	式	1	4,425,000		
流出氾濫解析による施設効果検証	式	1	4,425,000	被害想定降雨データの評価	6 溪流
				実態数量による流出氾濫解析	6 溪流
				流出による被害想定	6 溪流
共通	式	1	921,260		
共通（設計業務）	式	1	921,260		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	141,800	照査技術者による報告	4 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	800,857		
直接経費	式	1	800,857		
旅費交通費	式	1	152,857	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	648,000	電子成果品作成費	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和7－8年度 今治道路土石流対策工詳細設計業務			業種	設計業務
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	25,063,917		
その他原価	式	1	13,065,657		
一般管理費等	式	1	20,530,426		
業務価格	式	1	58,660,000		