

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8年度 松山地区交通結節点検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 松山河川国道事務所 計画課
- 2) 履行期間 330 日間 自 令和 8年 4月24日  
至 令和 9年 3月19日

### 3) 設計説明

本業務は、JR松山駅において、交通結節点に関する整備計画や整備・管理・運営手法、ならびに交通結節点の整備に伴う整備効果について検討を支援する資料を作成するものである。

### 4) 業務内容

計画準備 1式 交通結節点基本設計の検討支援 1式  
整備・管理・運営の具体化に向けた検討支援 1式  
整備効果検討支援 1式 検討会等の運営補助 1式  
関係機関との調整用資料の作成 1式 報告書作成 1式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度 松山地区交通結節点検討業務			業種	設計業務
				項目	交通結節点検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通結節点検討	式	1	15,783,940		
交通結節点検討	式	1	15,783,940		
交通結節点検討	式	1	15,783,940	計画準備 交通結節点基本設計の検討支援 整備・管理・運営の具体化に向けた 検討支援 整備効果検討支援 検討会等の運営補助 関係機関との調整用資料の作成 報告書作成	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
共通	式	1	885,810		
共通（調査・計画業務）	式	1	885,810		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	106,350	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	310,019		
直接経費	式	1	310,019		

