積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８ー９年度　道の駅活性化検討業務
履行場所	松山河川国道事務所

２．業務内容

１）事務所名　　松山河川国道事務所

２）履行期間　　258 日間　　自　令和　8年10月16日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は松山河川国道事務所管内において、重点道の駅に関して活性化のための検討を行うものである。

４）業務内容

直轄国道道の駅における産学連携支援	１式
松山管内直轄国道道の駅連携方策の検討	１式
「道の駅」第３ステージに向けた推進方策の検討	１式

積算内訳書

業務名	令和８－９年度　道の駅活性化検討業務	業 種	設計業務
		項 目	道の駅活性化検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道の駅活性化検討	式	1	2,184,200	
道の駅活性化検討	式	1	2,184,200	
道の駅活性化検討	式	1	2,184,200	計画準備 1 式 直轄国道道の駅における産学連携支援 1 式 松山管内直轄国道道の駅連携方策の検討 1 式 「道の駅」第３ステージに向けた推進方策の検討 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	449,310	
共通（設計業務）	式	1	449,310	
打合せ等	式	1	274,200	打合せ 1 式
その他	式	1	35,450	照査技術者による報告 1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	140,239	
直接経費	式	1	140,239	
旅費交通費	式	1	39,239	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	101,000	電子成果品作成費 1 式

積算内訳書

業務名	令和８－９年度　道の駅活性化検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接原価（その他原価除く）

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,773,749	
その他原価	式	1	1,418,145	
一般管理費等	式	1	2,248,106	
業務価格	式	1	6,440,000	