

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事
工事地名	重信川（0 kから8 k）、石手川（0 kから3 k 3）

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課			
2)	主 工 種	河川維持工事			
3)	工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日	
			至	令和 8年 3月31日	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事（令和6年度）
工事地名	重信川（0 k から 8 k）、石手川（0 k から 3 k 3）

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課				
2) 主 工 種	河川維持工事				
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和 6 － 7 年度 重信川維持第 1 工事（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	26,728,962			
除草工		式	1	22,708,710			
堤防除草工		式	1	22,285,830	除草	694,000	m2
					ハト`ガ`ト`式；		
					除草	298,000	m2
					肩掛け式；		
					集草	230,000	m2
					ハト`ガ`ト`式；		
					集草	123,000	m2
					人力；		
					梱包	353,000	m2
堤防除草工		式	1	422,880	外来種駆除	15	人
					作業形態：普通作業員；		
					外来種駆除	3	日
					作業形態：ハト`ガ`ト`式；		
堤防養生工		式	1	51,700			
伐木除根工		式	1	51,700	伐木・伐竹（複合）	500	m2
					伐木（粗）除根無し；		
清掃工		式	1	1,678,250			
塵芥処理工		式	1	1,678,250	散在塵芥処理	458,000	m2
					片道運搬距離L=4.0km以下；		
					廃棄物処理	5	t
					種類：混合廃棄物（管理型）片道運搬距離L=23.2km；		
応急処理工		式	1	354,552			
応急処理作業工		式	1	97,150	応急作業	5	人
					作業形態：普通作業員；		
河川巡視工		式	1	168,555	河川特別巡視	1	式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
車両管理工	式	1	88,847	排水ポンプ車操作訓練 1 式
堆砂土砂撤去工	式	1	1,849,080	
掘削工	式	1	1,849,080	掘削 600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 600 m3 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下； 整地 600 m3 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	23,120	
構造物取壊し工	式	1	23,120	根固めブロック撤去 10 個 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；
仮設工	式	1	63,550	
交通管理工	式	1	63,550	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	26,728,962	
共通仮設費	式	1	1,993,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,993,000	
純工事費	式	1	28,721,962	
現場管理費	式	1	9,620,000	
工事原価	式	1	38,341,962	
一般管理費等	式	1	7,358,038	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	45,700,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事（令和7年度）
工事地名	重信川（0 k から 8 k）、石手川（0 k から 3 k 3）

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課			
2)	主 工 種	河川維持工事			
3)	工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日	
			至	令和 8年 3月31日	

積算内訳書

工事名	令和 6－7 年度 重信川維持第 1 工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	26,728,962			
除草工		式	1	22,708,710			
堤防除草工		式	1	22,285,830	除草	694,000	m2
					ハト`ガ`ト`式；		
					除草	298,000	m2
					肩掛け式；		
					集草	230,000	m2
					ハト`ガ`ト`式；		
					集草	123,000	m2
					人力；		
					梱包	353,000	m2
堤防除草工		式	1	422,880	外来種駆除	15	人
					作業形態：普通作業員；		
					外来種駆除	3	日
					作業形態：ハト`ガ`ト`式；		
堤防養生工		式	1	51,700			
伐木除根工		式	1	51,700	伐木・伐竹（複合）	500	m2
					伐木（粗）除根無し；		
清掃工		式	1	1,678,250			
塵芥処理工		式	1	1,678,250	散在塵芥処理	458,000	m2
					片道運搬距離L=4.0km以下；		
					廃棄物処理	5	t
					種類：混合廃棄物（管理型）片道運搬距離L=23.2km；		
応急処理工		式	1	354,552			
応急処理作業工		式	1	97,150	応急作業	5	人
					作業形態：普通作業員；		
河川巡視工		式	1	168,555	河川特別巡視	1	式

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
車両管理工	式	1	88,847	排水ポンプ車操作訓練 1 式
堆砂土砂撤去工	式	1	1,849,080	
掘削工	式	1	1,849,080	掘削 600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 600 m3 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下； 整地 600 m3 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	23,120	
構造物取壊し工	式	1	23,120	根固めブロック撤去 10 個 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；
仮設工	式	1	63,550	
交通管理工	式	1	63,550	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	26,728,962	
共通仮設費	式	1	1,993,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,993,000	
純工事費	式	1	28,721,962	
現場管理費	式	1	9,620,000	
工事原価	式	1	38,341,962	
一般管理費等	式	1	7,358,038	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	45,700,000	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 重信川維持第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	91,400,000	