

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事
工事地名	重信川（8 k 0から17 k 2）

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
除草工	1 式	構造物撤去工	1 式
堤防養生工	1 式	仮設工	1 式
清掃工	1 式		
応急処理工	1 式		
堆積土砂撤去工	1 式		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事（令和7年度）
工事地名	重信川（8 k 0 から 1 7 k 2）

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
除草工	1 式	構造物撤去工	1 式
堤防養生工	1 式	仮設工	1 式
清掃工	1 式		
応急処理工	1 式		
堆積土砂撤去工	1 式		

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 重信川維持第 2 工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	20,898,764			
除草工		式	1	19,299,930			
堤防除草工		式	1	18,550,590	除草 ハートｶﾞｲﾄﾞ式；	423,000	m2
					除草 肩掛式；	266,000	m2
					集草 ハートｶﾞｲﾄﾞ式；	160,000	m2
					集草 人力；	127,000	m2
					梱包	288,000	m2
堤防除草工		式	1	749,340	外来種駆除 普通作業員；	30	人日
					外来種駆除 草刈機(ハートｶﾞｲﾄﾞ式)；	3	日
堤防養生工		式	1	114,130			
伐木除根工		式	1	114,130	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗) 除根無し；	100	m2
					踏倒し ﾊﾞｯｸﾎﾌ0.8m3級；	10	時間
清掃工		式	1	643,000			
塵芥処理工		式	1	643,000	散在塵芥処理 片道運搬距離L=3.0km以下；	167,000	m2
					廃棄物処理 混合廃棄物(管理型) 片道運搬距離L=15.7km；	2	t
応急処理工		式	1	632,924			
応急処理作業工		式	1	102,450	応急作業 (普通作業員)	5	人日

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川巡視工	式	1	436,657	河川特別巡視 1 式
車両管理工	式	1	93,817	排水ポンプ車操作訓練 1 式
堆積土砂撤去工	式	1	119,370	
掘削工	式	1	119,370	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 100 m3 土砂 片道運搬距離L=3.0km以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	23,860	
構造物取壊し工	式	1	23,860	根固めブロック撤去 10 個 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；
仮設工	式	1	65,550	
交通管理工	式	1	65,550	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	20,898,764	
共通仮設費	式	1	1,588,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,588,000	
純工事費	式	1	22,486,764	
現場管理費	式	1	7,802,000	
工事原価	式	1	30,288,764	

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	5,971,236	
工事価格	式	1	36,260,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事（令和8年度）
工事地名	重信川（8 k 0から17 k 2）

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
除草工	1 式	構造物撤去工	1 式
堤防養生工	1 式	仮設工	1 式
清掃工	1 式		
応急処理工	1 式		
堆積土砂撤去工	1 式		

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事（令和8年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	20,898,764			
除草工		式	1	19,299,930			
堤防除草工		式	1	18,550,590	除草	423,000	m2
					ハツカイト式；		
					除草	266,000	m2
					肩掛式；		
					集草	160,000	m2
					ハツカイト式；		
					集草	127,000	m2
					人力；		
					梱包	288,000	m2
堤防除草工		式	1	749,340	外来種駆除	30	人日
					普通作業員；		
					外来種駆除	3	日
					草刈機（ハツカイト式）；		
堤防養生工		式	1	114,130			
伐木除根工		式	1	114,130	伐木・伐竹（複合）	100	m2
					伐木（粗）除根無し；		
					踏倒し	10	時間
					バックホ0.8m3級；		
清掃工		式	1	643,000			
塵芥処理工		式	1	643,000	散在塵芥処理	167,000	m2
					片道運搬距離L=3.0km以下；		
					廃棄物処理	2	t
					混合廃棄物（管理型）片道運搬距離L=15.7km；		
応急処理工		式	1	632,924			
応急処理作業工		式	1	102,450	応急作業	5	人日
					（普通作業員）		

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 重信川維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川巡視工	式	1	436,657	河川特別巡視 1 式
車両管理工	式	1	93,817	排水ポンプ車操作訓練 1 式
堆積土砂撤去工	式	1	119,370	
掘削工	式	1	119,370	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 100 m3 土砂 片道運搬距離L=3.0km以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	23,860	
構造物取壊し工	式	1	23,860	根固めブロック撤去 10 個 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；
仮設工	式	1	65,550	
交通管理工	式	1	65,550	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	20,898,764	
共通仮設費	式	1	1,588,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,588,000	
純工事費	式	1	22,486,764	
現場管理費	式	1	7,802,000	
工事原価	式	1	30,288,764	

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 重信川維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	5,971,236	
工事価格	式	1	36,260,000	

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 重信川維持第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	72,520,000	