

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	令和8年度 西条街路樹維持工事
工事地名	西条国道維持出張所管内
2. 工事内容	
1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	358日間 自 令和 8年 4月 8日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	
植栽維持工	1 式
除草工	1 式
応急処理工	1 式
道路付属物復旧工	1 式
仮設工	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	37,995,879		
植栽維持工	式	1	12,965,296		
樹木・芝生管理工	式	1	9,413,268	樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm未満；	150 本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	150 本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	200 本
				樹木せん定 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	200 本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm未満；	25 本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	25 本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；	25 本
				樹木せん定 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；	25 本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm未満；	30 本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	30 本
				樹木せん定 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満；	30 本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定 樹高100cm未満；	30 本
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定 樹高100cm以上200cm未満	30 本
				；	
				樹木せん定 中・低木 円筒形剪定 樹高200cm以上300cm未満	30 本
				；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				島) 防除 100 本 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 中央分離帯； 防除 2,500 本 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業有 供用区間 標準(歩道及び 交通島)；
除草工	式	1	525,840	
道路除草工	式	1	525,840	除草 4,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 4,000 m2 積込運搬 4,000 m2 2t積級 片道運搬距離L=6.5km以下；
植栽維持工	式	1	1,482,715	
造園材料	式	1	27,640	土壌改良材 1,000 kg バーク堆肥；
道路植栽工	式	1	348,090	植樹 150 本 低木樹高60cm未満 歩道及び交通島； 植樹 10 本 中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ； 地被類植付 500 鉢 ポット苗 歩道及び交通島； 植樹 150 本 低木樹高60cm未満 中央分離帯； 植樹 10 本 中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯； 地被類植付 500 鉢 ポット苗 中央分離帯； 植樹 150 本 低木樹高60cm未満 環境緑地帯；

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				植樹 10 本 中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯； 地被類植付 500 鉢 ポット苗 環境緑地帯；
樹木(中低木)材料	式	1	686,985	マツク 450 本 H=0.4 W=0.3； クスノキ 30 本 H=2.5 W=0.6；
樹木(ポット苗)材料	式	1	420,000	マツバギク 1,500 鉢 9cmポット；
応急処理工	式	1	16,281,620	
応急処理作業工	式	1	16,281,620	応急作業 160 人 [特殊作業員] 応急作業 160 人 [普通作業員] 応急作業 150 人 [軽作業員] 応急作業 60 人 [造園工] 応急作業 60 人 [特殊運転手] 応急作業 60 人 [一般運転手] 応急作業 300 時間 [クランプトラック] 2t積級； 応急作業 200 時間 [バックホウ] 山積0.28m3； 応急作業 160 時間 [高所作業車] トラック架装・伸縮アーム型 12m×200kg×2名 ；

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				応急作業 【トラック(クレーン装置付)】 4t級 吊能力2.9t； 160 時間
道路付属物復旧工	式	1	383,328	
造園材料	式	1	1,382	土壌改良材 バーク堆肥； 50 kg
道路植栽工	式	1	77,792	植樹 低木樹高60cm未満 歩道及び交通島； 10 本 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 5 本 ； 地被類植付 ポット苗 歩道及び交通島； 20 鉢 植樹 低木樹高60cm未満 中央分離帯； 10 本 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 中央分離帯； 5 本 地被類植付 ポット苗 中央分離帯； 20 鉢 植樹 低木樹高60cm未満 環境緑地帯； 10 本 植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 環境緑地帯； 5 本 地被類植付 ポット苗 環境緑地帯； 20 鉢
樹木・芝生管理工	式	1	109,475	支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 歩道及び交通島； 5 本 支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 中央分離帯； 5 本 支柱 中木二脚鳥居添木付樹高250cm以上 10本以上50 本未満 中央分離帯； 5 本

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				本未満 環境緑地帯；
樹木(中低木)材料	式	1	177,879	マツク H=0.4 W=0.3； 30 本 クスノキ H=2.5 W=0.6； 15 本
樹木(ポット苗)材料	式	1	16,800	マツバギク 9cmポット； 60 鉢
仮設工	式	1	2,865,000	
交通管理工	式	1	2,865,000	交通誘導警備員 (A) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (A) 夜間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 夜間； 1 式
直接工事費	式	1	37,995,879	
共通仮設費	式	1	4,643,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	4,580,000	
純工事費	式	1	42,639,054	

