

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8-9年度 重信川維持第1工事
工事地名	重信川(0k0から8k0)

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課				
2) 主工種	河川維持工事				
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日		
		至	令和10年3月31日		
4) 工事概要					
除草工	1	式	構造物撤去工	1	式
堤防養生工	1	式	仮設工	1	式
清掃工	1	式			
応急処理工	1	式			
堆積土砂撤去工	1	式			

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8-9年度 重信川維持第1工事(令和8年度)
工事地名	重信川(0k0から8k0)、石手川(0kから3k3)

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課				
2) 主工種	河川維持工事				
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日		
		至	令和10年3月31日		
4) 工事概要					
除草工	1	式	構造物撤去工	1	式
堤防養生工	1	式	仮設工	1	式
清掃工	1	式			
応急処理工	1	式			
堆積土砂撤去工	1	式			

## 積算内訳書

工事名	令和8 - 9年度 重信川維持第1工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	34,699,469	
除草工	式	1	30,487,850	
堤防除草工	式	1	30,030,950	除草 497,000 m2 ハンドガイト式； 除草 265,000 m2 肩掛式； 集草 497,000 m2 ハンドガイト式； 集草 265,000 m2 人力； 梱包 762,000 m2 積込・荷卸 381,000 m2 運搬(堤防除草) 381,000 m2 片道運搬距離L=2.5km以下；
堤防除草工	式	1	456,900	外来種駆除 1 式
堤防養生工	式	1	57,850	
伐木除根工	式	1	57,850	伐木・伐竹(複合) 500 m2 伐木(粗)除根無し；
清掃工	式	1	1,632,640	
塵芥処理工	式	1	1,632,640	散在塵芥処理 358,000 m2 片道運搬距離L=3.0km以下； 廃棄物処理 5 t 混合廃棄物(管理型)片道運搬距離L=23.9km；
応急処理工	式	1	380,744	
応急処理作業工	式	1	107,100	普通作業員 5 人
河川巡視工	式	1	176,417	河川特別巡視 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和8-9年度 重信川維持第1工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
車両管理工	式	1	97,227	排水ホップ車操作訓練 1 式
堆積土砂撤去工	式	1	2,044,575	
掘削工	式	1	2,044,575	掘削 650 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 650 m3 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	26,410	
構造物取壊し工	式	1	26,410	根固めブロック撤去 10 個 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；
仮設工	式	1	69,400	
交通管理工	式	1	69,400	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	34,699,469	
共通仮設費	式	1	2,536,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,536,000	
純工事費	式	1	37,235,469	
現場管理費	式	1	12,315,000	
工事原価	式	1	49,550,469	
一般管理費等	式	1	9,239,531	

# 積算内訳書

工事名	令和8 - 9年度 重信川維持第1工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	58,790,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8-9年度 重信川維持第1工事(令和9年度)
工事地名	重信川(0k0から8k0)、石手川(0kから3k3)

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 河川管理課				
2) 主工種	河川維持工事				
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日		
		至	令和10年3月31日		
4) 工事概要					
除草工	1	式	構造物撤去工	1	式
堤防養生工	1	式	仮設工	1	式
清掃工	1	式			
応急処理工	1	式			
堆積土砂撤去工	1	式			

# 積算内訳書

工事名	令和8-9年度 重信川維持第1工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	34,699,469	
除草工	式	1	30,487,850	
堤防除草工	式	1	30,030,950	除草 497,000 m2 ハンドガイト式； 除草 265,000 m2 肩掛式； 集草 497,000 m2 ハンドガイト式； 集草 265,000 m2 人力； 梱包 762,000 m2 積込・荷卸 381,000 m2 運搬(堤防除草) 381,000 m2 片道運搬距離L=2.5km以下；
堤防除草工	式	1	456,900	外来種駆除 1 式
堤防養生工	式	1	57,850	
伐木除根工	式	1	57,850	伐木・伐竹(複合) 500 m2 伐木(粗)除根無し；
清掃工	式	1	1,632,640	
塵芥処理工	式	1	1,632,640	散在塵芥処理 358,000 m2 片道運搬距離L=3.0km以下； 廃棄物処理 5 t 混合廃棄物(管理型)片道運搬距離L=23.9km；
応急処理工	式	1	380,744	
応急処理作業工	式	1	107,100	普通作業員 5 人
河川巡視工	式	1	176,417	河川特別巡視 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和8-9年度 重信川維持第1工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
車両管理工	式	1	97,227	排水ホップ車操作訓練 1 式
堆積土砂撤去工	式	1	2,044,575	
掘削工	式	1	2,044,575	掘削 650 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 650 m3 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	26,410	
構造物取壊し工	式	1	26,410	根固めブロック撤去 10 個 8.0t以下 堆砂無し 撤去・仮置き；
仮設工	式	1	69,400	
交通管理工	式	1	69,400	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	34,699,469	
共通仮設費	式	1	2,536,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,536,000	
純工事費	式	1	37,235,469	
現場管理費	式	1	12,315,000	
工事原価	式	1	49,550,469	
一般管理費等	式	1	9,239,531	

# 積算内訳書

工事名	令和8 - 9年度 重信川維持第1工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	58,790,000	

# 積算内訳書

工事名	令和8 - 9年度 重信川維持第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	117,580,000	