



令和5年4月7日
四国地方整備局
那賀川河川事務所

発注の見通しの公表について(変更・追加)
(令和5年4月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和5年4月3日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、那賀川河川事務所において別紙のとおり工事・業務の発注見通しに変更・追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先:四国地方整備局 那賀川河川事務所
なかやま まさと

副所長 :中山 雅登(内線:204)

TEL:(0884)22-6461(事務所代表)

令和5年度予算に係る発注見通しの公表について(変更) (令和5年4月)

令和5年4月7日
四国地方整備局
那賀川河川事務所

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和5年4月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。(下線部は変更箇所です。)
※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

【那賀川河川事務所】

1. 一般競争入札

【変更前】

- 1-64 工 事 名 : 令和5年度 長安ロダム3号クレストゲート設備外修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先外
3) 工 事 期 限 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : クレストゲート修繕工 1門分
開閉装置開度検出器更新 3門分
フラップゲート製作据付工 1門分
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 資機材見積活用方式
週休2日・現場閉所(発注者指定型)
施工箇所点在型積算(2箇所)
上記工事場所以外 徳島県阿南市楠根町地先
同種工事実績要件 河川用鋼製ゲート設備(新設、更新、改造又は修繕工事)
専任開始時期 令和5年11月上旬頃

【変更後】

- 1-64 工 事 名 : 令和5年度 楠根上流樋門フラップゲート設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市楠根町地先
3) 工 事 期 限 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : フラップゲート製作据付工 1門分
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 資機材見積活用方式
週休2日・現場閉所(発注者指定型)
同種工事実績要件 河川用鋼製ゲート設備を自ら製作し、据付した工事
専任開始時期 令和5年11月上旬頃

令和5年度予算に係る発注見通しの公表について(追加) (令和5年4月)

令和5年4月7日
四国地方整備局
那賀川河川事務所

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通し(公告予定時期)を下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年4月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

【那賀川河川事務所】

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【追加】

- 4-追加 業務名 : 令和5年度 那賀川河川管理施設監理検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象