

令和6年度 発注の見通しの追加について（修正）（令和6年7月現在）

令和6年7月31日

国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しについて修正する工事を下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月31日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[中村河川国道事務所]

1-追加 工 事 名 : 令和6-7年度 窪川佐賀道路小谷口下部A2外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町金上野

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋台(H=約16m) 1基
道路土工(盛土) 約10百m³
現場打ち函渠工 約500m³
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期(令和6年8月)

6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ICT(構造物工(橋脚・橋台))活用工事(施工者希望型)
・同種工事实績要件 橋梁下部(橋台又は橋脚)
・専任開始時期 令和6年11月下旬頃

1－追加 工 事 名 : 令和6－7年度 窪川佐賀道路拳ノ川第2橋下部P1工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=約14m) 2基

橋脚基礎(深礎工) 8本

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期 (令和6年8月)

6) そ の 他 : ・余裕期間制度 (フレックス方式)

・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)

・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)

・ICT (構造物工(橋脚・橋台))活用工事(施工者希望型)

・同種工事实績要件 橋梁下部工 (橋台又は橋脚)

・専任開始時期 令和6年11月下旬頃

1－追加 工 事 名 : 令和6－7年度 窪川佐賀道路小黑川大橋下部P1工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町小黑ノ川

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=約31m) 1基

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期 (令和6年8月)

6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)

・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)

・同種工事实績要件 橋梁下部工 (橋台又は橋脚)

・専任開始時期 令和6年11月下旬頃

・参加要件 B及びC等級

- 1－追加 工 事 名 : 令和6－7年度 窪川佐賀道路見付川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町見付
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : プレキャストセグメント方式P C単純コンボ桁橋上部工
L=約44m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期 (令和6年8月)
- 6) そ の 他 : ・余裕期間制度 (フレックス方式)
・週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
・BIM/CIM活用工事 (受注者希望型)
・同種工事实績要件 ポストテンション方式 P C 橋
・専任開始時期 令和6年11月下旬頃

※修正箇所 : アンダーライン