

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和 7年 1月現在)

令和7年1月15日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 7年1月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。
※変更分は__下線部となります。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期 (公告時期)	工事／業務場所		工期	その他
							自	至		
【変更前】										
97	中村河川国道事務所	令和6－7年度 窪川佐賀道路荷稻橋下部P2外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋台工（H＝約26.5m） 1基 橋脚基礎（大口径深礎） 1本 仮設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 2.4千m ³ 鋼材（棒鋼）2.8百トン	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町荷稻		12ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望型） ・ BIM／CIM活用工事（受注者希望型） ・ 同種工事实績要件：橋脚下部工（橋台又は橋脚） ・ 専任開始時期：令和7年5月中旬頃
【変更後】										
97	中村河川国道事務所	令和6－7年度 窪川佐賀道路荷稻改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工 1式 法面工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町荷稻		12ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所 ・ ICT（<u>法面工</u>）活用工事（施工者希望型） ・ BIM／CIM活用工事（受注者希望型） ・ 同種工事实績要件：<u>既製杭又は場所打ち杭</u> ・ 専任開始時期：令和7年5月中旬頃