

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和 7年 12月現在)

令和7年12月26日  
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。  
 なお、ここに記載する内容は、令和 7年12月26日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。  
 ※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。  
 ※「一括審査方式(〇〇)」:(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。  
 ※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全週休2日(土日)」です。

| 連番    | 事務所       | 工事/業務名                            | 契約型式         | 工種/業種区分 | 工事/業務概要  | 公告時期                                    | 入札時期        | 工事/業務場所              |   | 工期   | その他   |
|-------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------|--|---|-------------|----------------------|---|------|---|
|       |           |                                   |              |         |  |   |             | 自                    | 至 |      |   |
| 【変更前】 |           |                                   |              |         |  |   |             |                      |   |      |   |
| 107   | 中村河川国道事務所 | 令和7-8年度 佐岡樋門耐震対策工事                | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事  | 地盤改良工 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                  | 令和 7年1<br>2月                            | 令和 8年<br>2月 | 高知県四<br>万十市佐<br>岡地先  |   | 12ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日(土日祝)</li> <li>余裕期間制度(フレックス)</li> <li>BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>分任官(事務所)で発注</li> <li>同種工事実績要件:樋門・樋管工事または軟弱地盤処理工事または軟弱地盤グラウト工事</li> <li>専任開始時期:令和8年度4月上旬頃</li> </ul>  |
| 108   | 中村河川国道事務所 | 令和7-8年度 後川谷の前樋門耐震対策外工事            | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事  | 樋門・樋管工 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                 | 令和 7年1<br>2月                            | 令和 8年<br>2月 | 高知県四<br>万十市佐<br>岡地先  |   | 12ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日(土日祝)</li> <li>余裕期間制度(フレックス)</li> <li>BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>分任官(事務所)で発注</li> <li>同種工事実績要件:樋門・樋管工事</li> <li>専任開始時期:令和8年度4月上旬頃</li> </ul>  |
| 109   | 中村河川国道事務所 | 令和7-8年度 四万十川河道掘削外工事               | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事  | 掘削工 一式 伐木除根工 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                           | 令和 7年1<br>2月                            | 令和 8年<br>2月 | 高知県四<br>万十市不<br>破地先外 |   | 12ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日(土日祝)</li> <li>余裕期間制度(フレックス)</li> <li>ICT(土工)活用工事(施工者希望)</li> <li>BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>施工箇所点在型積算(4箇所)</li> <li>上記工事場所以外 四万十市入田外</li> <li>分任官(事務所)で発注</li> <li>同種工事実績要件:掘削又は切土工事</li> <li>専任開始時期:令和8年度4月上旬頃</li> </ul> |
| 【変更後】 |           |                                   |              |         |  |   |             |                      |   |      |   |
| 107   | 中村河川国道事務所 | 令和7-8年度 佐岡樋門耐震対策工事                | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事  | 地盤改良工 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                  | <del>令和 7年1<br/>2月</del><br>令和 8年<br>1月 | 令和 8年<br>2月 | 高知県四<br>万十市佐<br>岡地先  |   | 12ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日(土日祝)</li> <li>余裕期間制度(フレックス)</li> <li>BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>分任官(事務所)で発注</li> <li>同種工事実績要件:樋門・樋管工事または軟弱地盤処理工事または軟弱地盤グラウト工事</li> <li>専任開始時期:令和8年度4月上旬頃</li> </ul>  |
| 108   | 中村河川国道事務所 | <del>令和7-8年度 後川谷の前樋門耐震対策外工事</del> | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事  | 樋門・樋管工 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                 | <del>令和 7年1<br/>2月</del><br>令和 8年<br>1月 | 令和 8年<br>2月 | 高知県四<br>万十市佐<br>岡地先  |   | 12ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日(土日祝)</li> <li>余裕期間制度(フレックス)</li> <li>BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>分任官(事務所)で発注</li> <li>同種工事実績要件:樋門・樋管工事または軟弱地盤処理工事または軟弱地盤グラウト工事</li> <li>専任開始時期:令和8年度4月上旬頃</li> </ul>  |
| 109   | 中村河川国道事務所 | 令和7-8年度 四万十川河道掘削外工事               | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事  | 掘削工 一式 伐木除根工 一式<br>(工事発注規模)<br><del>2億円以上 3億4,000万円未満</del><br>1億円以上 2億円未満 | <del>令和 7年1<br/>2月</del><br>令和 8年<br>1月 | 令和 8年<br>2月 | 高知県四<br>万十市不<br>破地先外 |   | 12ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全週休2日(土日祝)</li> <li>余裕期間制度(フレックス)</li> <li>ICT(土工)活用工事(施工者希望)</li> <li>BIM/CIM活用工事(受注者希望)</li> <li>施工箇所点在型積算(4箇所)</li> <li>上記工事場所以外 四万十市入田外</li> <li>分任官(事務所)で発注</li> <li>同種工事実績要件:掘削又は切土工事</li> <li>専任開始時期:令和8年度4月上旬頃</li> </ul> |