入札調書　（総合評価落札方式）

1　件　　名　　平成３１年度　用石河床掘削外（その１）工事
（工事又は品数量）
2　所　属　事　務　所　　高知河川国道事務所
3　入　札　日　時　　令和　1年　5月１７日　　１０時００分

契約金額（消費税分を含む）	１１９，７７２，０００円
予定価格（消費税分を除く）	１２３，０４０，０００円
調査基準価格（消費税分を除く）	１１０，４２０，０００円
基準評価値	８１．２７４３
基礎点(標準点)	１００
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	４，９３３，９０４円

（脚注参照）

業　者　名	基礎点(標準点)	加算点＋施工体制評価点	基礎点(標準点)＋加算点＋施工体制評価点 (A)	第１回 入札価格 (単位：円) (B)	第１回 評価値 (A)/(単位:億円) (B)	第１回 評価値≧基準評価値	第２回 入札価格 (単位：円) (B)	第２回 評価値 (A)/(単位:億円) (B)	第２回 評価値≧基準評価値	備　考	摘　要
尾崎建設（株）	100	45.0000	145.0000	122,000,000	118.8524	○					
（株）清水新星				無効							
福留開発（株）	100	60.0000	160.0000	110,900,000	144.2741	○					落札決定

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：平成３１年度　用石河床掘削外（その１）工事　（施工能力評価型(Ⅱ型)）	評価点合計(満点)　：　125点	設定加算点(満点)　：　30点

技術資料提出期限：平成３１年４月１８日

No.	業者名	加算点																						施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点 (A+B)	備考
		判定結果																										
		技術者評価					企業評価																					
							基本企業評価							その他企業評価														
		配置予定技術者評価					施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性				災害時等の対応		地理的条件評価			情報化施工技術評価	ICT技術評価		技能者等の活用						
		CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	小計 ①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	事故及び不誠実な行為等に対する評価	小計	災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術（土工）の全面的活用	ICT技術（舗装工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用	小計	小計 ②	評価点合計 ①+②=③	A 加算点（小数位1桁(2位四捨五入)） ③に対する相対評価換算 (有) 無	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	B 施工体制評価点合計		
		5	10	30	5	50	10	30	5	10	10	-30	65	5								5	10	75	125		15	15	30		
1	尾崎建設（株）	5	3	5	0	13	10	20	0	10	0	0	40	0								0	0	40	53	15	15	15	30	45	
2	（株）清水新星																														無効
3	福留開発（株）	5	10	25	0	40	10	25	3	10	8	0	56	5								5	10	66	106	30	15	15	30	60	
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															