
入札調書 （総合評価落札方式）

１  件　　　　　　　名

２  所　属　事　務　所 

３

    （工事又は品数量）

令和２年度　横断道中ノ坪川橋下部工事

徳島河川国道事務所

令和　２年　７月１６日 １０時００分入 札 日 時

業   者   名

第 １ 回

入 札 価 格 摘   要備   考

第 ２ 回

入 札 価 格基礎点 評価値
評価値≧

基準評価値

評価値
(標準点)

（単位：円） (B)
(A)/(単位:

億円) (B)
（単位：円） (B)

(A)/(単位:

億円) (B)

評価値≧
基準評価値

(A)

１４３，５５０，０００円

１４５，０４０，０００円

１２９，２４０，０００円

５，１９２，４３２円

契約金額（消費税分を含む）

予定価格（消費税分を除く）

調査基準価格（消費税分を除く）

（参考）上記予定価格に含まれる

法定福利費事業主負担額概算額
（脚注参照）

６８．９４６４基準評価値

加算点

＋

施工体制

評価点

基礎点(標準点)

＋加算点

＋施工体制

評価点

１００基礎点(標準点)

井上建設（株） 130,500,000  落札決定○137.9310180.0000100 80.0000

岩浅建設（株） 129,600,000  ○133.3333172.8000100 72.8000

（株）岡田組 無効　　　　　　　  

兼子建設（株） 135,000,000  ○129.2592174.5000100 74.5000

（株）亀井組 無効

（株）セノオ 無効

（株）姫野組 無効　　　　　　　  

平山建設（株） 147,500,000  －－ －

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）
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10.0 10.0 20 5 10 30 5 2 52 10 30 5 10 10 -30 65 5 5 5 5 3 23 88 140 15 15 30

1 井上建設（株） 10.0 10.0 20.0 5 10 25 0 0 40 10 25 3 10 5 0 53 5 5 3 5 0 18 71 111 30.0 50.0 20.0 50.0 15 15 30.0 80.0

2 岩浅建設（株） 10.0 5.0 15.0 5 10 25 0 0 40 10 20 0 10 7 0 47 5 5 3 2 1 16 63 103 27.8 42.8 15.0 42.8 15 15 30.0 72.8

3 （株）岡田組                           無効

4 兼子建設（株） 5.0 10.0 15.0 5 10 25 0 0 40 10 20 3 10 10 0 53 5 5 3 0 3 16 69 109 29.5 44.5 15.0 44.5 15 15 30.0 74.5

5 （株）亀井組                           無効

6 （株）セノオ                           無効

7 （株）姫野組                           無効

8 平山建設（株） 予定価格超過
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地理的条件評価A

①+②=③

EC

技術資料提出期限：令和２年６月２３日

評価点合計(満点) ： 140点 設定加算点（ B ） ： 30点

設定加算点（A+B） ： 50点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和２年度 横断道中ノ坪川橋下部工事 (技術提案評価型(Ｓ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無

B

D


