

入札調書（総合評価落札方式）

1 件 名 令和２－３年度 豊中観音寺拡幅本山橋下部工事
(工事又は品数量)
2 所 属 事 務 所 香川河川国道事務所
3 入 札 日 時 令和 ２年 ９月 ７日 １１時００分

契約金額（消費税分を含む）	１９４，７００，０００円
予定価格（消費税分を除く）	１８２，０１０，０００円
調査基準価格（消費税分を除く）	１６２，７６０，０００円
基準評価値	５４．９４２０
基礎点(標準点)	１００
(参考) 上記予定価格に含まれる 法定福利費事業主負担額概算額	６，５１５，９５８円

(脚注参照)

業 者 名	基礎点 (標準点)	加算点 ＋ 施工体制 評価点	基礎点(標準点) ＋加算点 ＋施工体制 評価点 (A)	第 1 回			第 2 回			備 考	摘 要
				入 札 価 格 (単位：円) (B)	評価値 (A)／(単位： 億円) (B)	評価値≥ 基準評価値	入 札 価 格 (単位：円) (B)	評価値 (A)／(単位： 億円) (B)	評価値≥ 基準評価値		
青葉工業（株）	100	60.0000	160.0000	177,000,000	90.3954	○					落札決定
（株）安藤建設	100	45.7000	145.7000	181,000,000	80.4972	○					
光工業（株）	100	49.4000	149.4000	180,000,000	83.0000	○					

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名：令和2～3年度 豊中観音寺拡幅本山橋下部工事 (施工能力評価型(Ⅱ型))	評価点合計(満点)：133点	設定加算点(満点)：30点
--	----------------	---------------

技術資料提出期限：令和2年8月19日

[illegible]