

入札調書（総合評価落札方式）

1 件 名 令和3ー4年度 豊中観音寺拡張幅本山甲地区外改良工事
（工事又は品数量）
2 所 属 事 務 所 香川河川国道事務所
3 入 札 日 時 令和 4 年 3 月 1 日 1 4 時 3 0 分

契約金額（消費税分を含む）	1 7 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円	
予定価格（消費税分を除く）	1 7 6 , 1 9 0 , 0 0 0 円	
調査基準価格（消費税分を除く）	1 5 7 , 8 8 0 , 0 0 0 円	
基準評価値	5 6 . 7 5 6 9	
基礎点（標準点）	1 0 0	
（参考）上記予定価格に含まれる 法定福利費事業主負担額概算額	6 , 5 3 6 , 6 4 9 円	（脚注参照）

業 者 名	基礎点 (標準点)	加算点 ＋ 施工体制 評価点	基礎点(標準点) ＋加算点 ＋施工体制 評価点 (A)	第 1 回			第 2 回			備 考	摘 要
				入 札 価 格 (単位：円) (B)	評価値 (A)／(単位： 億円) (B)	評価値≥ 基準評価値	入 札 価 格 (単位：円) (B)	評価値 (A)／(単位： 億円) (B)	評価値≥ 基準評価値		
青葉工業（株）	100	52.0000	152.0000	174,500,000	87.1060	○					
（株）岩崎建設	—	—	—	180,000,000							
山政建設（株）	100	60.0000	160.0000	162,000,000	98.7654	○					落札決定

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名：令和3～4年度 豊中観音寺拡張本山甲地区外改良工事	(施工能力評価型(Ⅱ型))	評価点合計(満点)：135点	設定加算点(満点)：30点
---------------------------------	---------------	----------------	---------------

技術資料提出期限：令和4年2月7日

[illegible]