
入札調書 （総合評価落札方式）

１  件　　　　　　　名

２  所　属　事　務　所 

３

    （工事又は品数量）

令和３ー５年度　外環空港線余戸南第５高架橋上部工事

松山河川国道事務所

令和　４年　１月１３日 １１時００分

 

入 札 日 時

業   者   名

第 １ 回

入 札 価 格 摘   要備   考

第 ２ 回

入 札 価 格基礎点 評価値
評価値≧
基準評価値

評価値
(標準点)

（単位：円） (B)
(A)/(単位:

億円) (B)
（単位：円） (B)

(A)/(単位:

億円) (B)

評価値≧
基準評価値

(A)

４４５，７２０，０００円

４４５，６１０，０００円

４０２，９６０，０００円

８，３９５，４８８円

契約金額（消費税分を含む）

予定価格（消費税分を除く）

調査基準価格（消費税分を除く）

（参考）上記予定価格に含まれる

法定福利費事業主負担額概算額
（脚注参照）

２２．４４１１基準評価値

加算点

＋

施工体制

評価点

基礎点(標準点)

＋加算点

＋施工体制

評価点

１００基礎点(標準点)

（株）ＩＨＩインフラシステム

 

443,000,000  

 

   ○36.5462161.9000100 61.9000

ＪＦＥエンジニアリング（株）

 

入札辞退　　　　　  

 

                

高田機工（株）

 

入札辞退　　　　　  

 

                

日本車輌製造（株）

 

405,200,000  

 

落札決定  ○41.4610168.0000100 68.0000

日本鉄塔工業（株）

 

436,000,000  

 

   ○35.8715156.4000100 56.4000

日本ファブテック（株）

 

無効　　　　　　　  

 

                

（株）横河ブリッジ

 

入札辞退　　　　　  

 

                

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）
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ヒアリング

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢

献度・社会性
災害時等の

対応
情報化施工
技術評価

Ｃ
Ｐ
Ｄ

同
種
類
似
工
事
の

施
工
経
験

工
事
成
績

優
良
技
術
者
表
彰

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
証
明
書
の
有

無

同
種
類
似
工
事
の

施
工
実
績

工
事
成
績

工
事
に
係
る
表
彰

近
隣
地
域
で
の
施
工
実
績

災
害
支
援
に
係
る

表
彰
等

事
故
及
び
不
誠
実
な

行
為
等
に
対
す
る
評
価

災
害
時
の
事
業
継
続
力
の

評
価

災
害
時
の
復
旧
支
援
体
制

地
域
内
で
の
拠
点

鋼
橋
等
製
作
工
場
の

体
制

A
S
舗
装
、

海
上
作
業
船

団
施
工
体
制

情
報
化
施
工
技
術
の
活
用

I
C
T
技
術
（

土
工
）

の

全
面
的
活
用

I
C
T
技
術
（

舗
装
工
）

の
全
面
的
活
用

登
録
基
幹
技
能
者
の
活
用

20.0 20 5 10 30 5 2 52 10 30 5 10 -30 55 5 5 5 3 18 73 125 15 15 30

1 （株）ＩＨＩインフラシステム 12.0 12.0 5 5 0 0 0 10 10 25 5 5 0 45 0 5 5 0 10 55 65 19.9 31.9 12.0 31.9 15 15 30.0 61.9

2 ＪＦＥエンジニアリング（株）                              入札辞退

3 高田機工（株）                              入札辞退

4 日本車輌製造（株） 8.0 8.0 5 10 30 0 0 45 10 30 5 3 0 48 0 5 0 0 5 53 98 30.0 38.0 8.0 38.0 15 15 30.0 68.0

5 日本鉄塔工業（株） 12.0 12.0 5 7 20 0 0 32 10 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 15 47 14.4 26.4 12.0 26.4 15 15 30.0 56.4

6 日本ファブテック（株）                              無効

7 （株）横河ブリッジ                              入札辞退

8

9
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12
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＋
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評価点の
獲得割合
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値
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A×E/30
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計
 
①

ICT技術評価

基本企業評価

小
計
　
②

評
価
点
合
計

A

①+②=③

E
C

技術資料提出期限：令和３年１１月２４日

評価点合計(満点) ： 125点 設定加算点（ B ） ： 30点

設定加算点（A+B） ： 50点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和３ー５年度 外環空港線余戸南第５高架橋上部工事 (技術提案評価型(Ｓ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無

B

D


