
入札調書 （総合評価落札方式）

１  件　　　　　　　名

２  所　属　事　務　所 

３

    （工事又は品数量）

令和３ー４年度　南国安芸道路芸西高架橋下部（その１）工事

土佐国道事務所

令和　４年　３月　１日 　９時３０分

 

入 札 日 時

業   者   名

第 １ 回

入 札 価 格 摘   要備   考

第 ２ 回

入 札 価 格基礎点 評価値
評価値≧
基準評価値

評価値
(標準点)

（単位：円） (B)
(A)/(単位:

億円) (B)
（単位：円） (B)

(A)/(単位:

億円) (B)

評価値≧
基準評価値

(A)

３３５，１７０，０００円

３３４，５００，０００円

３０１，８７０，０００円

１１，９７５，１００円

契約金額（消費税分を含む）

予定価格（消費税分を除く）

調査基準価格（消費税分を除く）

（参考）上記予定価格に含まれる

法定福利費事業主負担額概算額
（脚注参照）

２９．８９５３基準評価値

加算点

＋

施工体制

評価点

基礎点(標準点)

＋加算点

＋施工体制

評価点

１００基礎点(標準点)

入交建設（株）

 

305,500,000  

 

   ○51.5875157.6000100 57.6000

四国開発（株）

 

307,500,000  

 

   ○50.5365155.4000100 55.4000

ジョウトク建設（株）

 

334,000,000  

 

   ○46.4371155.1000100 55.1000

須工ときわ（株）

 

304,500,000  

 

   ○51.5270156.9000100 56.9000

大旺新洋（株）

 

305,500,000  

 

   ○50.0818153.0000100 53.0000

（株）竹内建設

 

315,800,000  

 

   ○45.2501142.9000100 42.9000

福留開発（株）

 

310,300,000  

 

   ○51.2729159.1000100 59.1000

（株）三谷組

 

310,000,000  

 

   ○48.0645149.0000100 49.0000

ミタニ建設工業（株）

 

304,700,000  

 

落札決定  ○52.5106160.0000100 60.0000

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）
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加　　算　　点

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢献

度・社会性
災害時等の

対応
情報化施工
技術評価

Ｃ
Ｐ
Ｄ

同
種
類
似
工
事
の

施
工
経
験

工
事
成
績

優
良
技
術
者
表
彰

同
種
類
似
工
事
の

施
工
実
績

工
事
成
績

工
事
に
係
る
表
彰

近
隣
地
域
で
の
施
工
実
績

災
害
支
援
に
係
る

表
彰
等

事
故
及
び
不
誠
実
な

行
為
等
に
対
す
る
評
価

災
害
時
の
事
業
継
続
力
の

評
価

災
害
時
の
復
旧
支
援
体
制

地
域
内
で
の
拠
点

鋼
橋
等
製
作
工
場
の

体
制

A
S
舗
装
、

海
上
作
業
船

団
施
工
体
制

情
報
化
施
工
技
術
の
活
用

I
C
T
技
術
（

土
工
）

の

全
面
的
活
用

I
C
T
技
術
（

舗
装
工
）

の
全
面
的
活
用

登
録
基
幹
技
能
者
の
活
用

5 10 30 5 50 10 30 5 -30 45 5 5 10 55 105 15 15 30

1 入交建設（株） 5 10 30 0 45 10 25 5 0 40 5 0 5 45 90 27.6 15 15 30.0 57.6

2 四国開発（株） 5 10 25 0 40 10 25 3 0 38 5 0 5 43 83 25.4 15 15 30.0 55.4

3 ジョウトク建設（株） 5 10 25 0 40 10 25 2 0 37 5 0 5 42 82 25.1 15 15 30.0 55.1

4 須工ときわ（株） 5 10 30 0 45 10 20 3 0 33 5 5 10 43 88 26.9 15 15 30.0 56.9

5 大旺新洋（株） 5 7 20 0 32 10 25 3 0 38 5 0 5 43 75 23.0 15 15 30.0 53.0

6 （株）竹内建設 5 0 0 0 5 10 20 2 0 32 5 0 5 37 42 12.9 15 15 30.0 42.9

7 福留開発（株） 5 10 30 0 45 10 25 5 0 40 5 5 10 50 95 29.1 15 15 30.0 59.1

8 （株）三谷組 5 10 15 0 30 10 20 2 0 32 0 0 0 32 62 19.0 15 15 30.0 49.0

9 ミタニ建設工業（株） 5 10 30 3 48 10 25 5 0 40 5 5 10 50 98 30.0 15 15 30.0 60.0

10

11

12

業　者　名 備考加算点
(小数位1桁
(2位四捨五

入))

№

ICT技術評価

小
計
　
②

小
計

小
計

地理的条件評価

小
計
 
①

技能者等の
活用

評
価
点
合
計

その他企業評価
施
工
体
制
確
保
の
確
実
性

判定結果

基本企業評価
技術者評価

企業評価

建
設
マ
ス
タ
ー

等
の
活
用

加算点
＋

施工体制
評価点

(A+B)

品
質
確
保
の
実
効
性

施工体制評価点

施工体制
評価点合

計

①+②=③

B

技術資料提出期限：令和４年２月７日

評価点合計(満点) ： 105点 設定加算点(満点) ： 30点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和３ー４年度 南国安芸道路芸西高架橋下部（その１）工事 (施工能力評価型(Ⅱ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無

A


