
入札調書 （総合評価落札方式）

１  件　　　　　　　名

２  所　属　事　務　所 

３

    （工事又は品数量）

令和３ー４年度　安芸道路黒鳥高架橋下部Ｐ６ーＰ８工事

土佐国道事務所

令和　４年　２月２２日 １０時００分

 

入 札 日 時

業   者   名

第 １ 回

入 札 価 格 摘   要備   考

第 ２ 回

入 札 価 格基礎点 評価値
評価値≧
基準評価値

評価値
(標準点)

（単位：円） (B)
(A)/(単位:

億円) (B)
（単位：円） (B)

(A)/(単位:

億円) (B)

評価値≧
基準評価値

(A)

２６４，３３０，０００円

２６６，１２０，０００円

２３９，７３０，０００円

９，５２７，０９６円

契約金額（消費税分を含む）

予定価格（消費税分を除く）

調査基準価格（消費税分を除く）

（参考）上記予定価格に含まれる

法定福利費事業主負担額概算額
（脚注参照）

３７．５７７０基準評価値

加算点

＋

施工体制

評価点

基礎点(標準点)

＋加算点

＋施工体制

評価点

１００基礎点(標準点)

入交建設（株）

 

240,300,000  

 

落札決定  ○66.5834160.0000100 60.0000

四国開発（株）

 

無効　　　　　　　  

 

                

ジョウトク建設（株）

 

265,000,000  

 

   ○58.1509154.1000100 54.1000

新進建設（株）

 

240,500,000  

 

   ○63.3264152.3000100 52.3000

（株）新創

 

240,000,000  

 

   ○65.2916156.7000100 56.7000

須工ときわ（株）

 

240,500,000  

 

   ○64.7817155.8000100 55.8000

（株）竹内建設

 

248,000,000  

 

   ○58.6693145.5000100 45.5000

福留開発（株）

 

240,700,000  

 

   ○65.9742158.8000100 58.8000

（株）三谷組

 

277,000,000  

 

     －－ －

ミタニ建設工業（株）

 

241,200,000  

 

   ○66.1276159.5000100 59.5000

 

 

  

  

         

 

 

  

  

         

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（四国地方整備局ホームページ（入札契約情報関連ページ）に掲載）
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加　　算　　点

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢献

度・社会性
災害時等の

対応
情報化施工
技術評価

Ｃ
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似
工
事
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施
工
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験

工
事
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績
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良
技
術
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彰

Ｉ
Ｃ
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用
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無

同
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工
事
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施
工
実
績

工
事
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事
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彰
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域
で
の
施
工
実
績

災
害
支
援
に
係
る

表
彰
等

事
故
及
び
不
誠
実
な

行
為
等
に
対
す
る
評
価

災
害
時
の
事
業
継
続
力
の

評
価

災
害
時
の
復
旧
支
援
体
制

地
域
内
で
の
拠
点

鋼
橋
等
製
作
工
場
の

体
制

A
S
舗
装
、

海
上
作
業
船

団
施
工
体
制

情
報
化
施
工
技
術
の
活
用

I
C
T
技
術
（

土
工
）

の

全
面
的
活
用

I
C
T
技
術
（

舗
装
工
）

の
全
面
的
活
用

登
録
基
幹
技
能
者
の
活
用

5 10 30 5 2 52 10 30 5 10 10 -30 65 5 5 3 3 3 5 24 89 141 15 15 30

1 入交建設（株） 5 10 30 5 0 50 10 25 5 10 7 0 57 5 5 3 3 0 5 21 78 128 30.0 15 15 30.0 60.0

2 四国開発（株）                           無効

3 ジョウトク建設（株） 5 10 25 0 0 40 10 25 2 10 3 0 50 5 5 3 0 0 0 13 63 103 24.1 15 15 30.0 54.1

4 新進建設（株） 5 10 25 0 0 40 10 20 0 10 0 0 40 5 5 3 2 0 0 15 55 95 22.3 15 15 30.0 52.3

5 （株）新創 5 10 30 0 2 47 10 25 3 10 3 0 51 5 5 3 0 0 3 16 67 114 26.7 15 15 30.0 56.7

6 須工ときわ（株） 5 10 30 0 0 45 10 20 3 10 2 0 45 5 5 3 2 0 5 20 65 110 25.8 15 15 30.0 55.8

7 （株）竹内建設 5 0 0 0 0 5 10 20 2 10 3 0 45 5 5 3 3 0 0 16 61 66 15.5 15 15 30.0 45.5

8 福留開発（株） 5 10 30 0 0 45 10 25 5 10 7 0 57 5 5 3 3 0 5 21 78 123 28.8 15 15 30.0 58.8

9 （株）三谷組                           予定価格超過

10 ミタニ建設工業（株） 5 10 30 3 0 48 10 25 5 10 7 0 57 5 5 3 3 0 5 21 78 126 29.5 15 15 30.0 59.5

11

12

業　者　名 備考加算点
(小数位1桁
(2位四捨五

入))

№

ICT技術評価 週
休
2
日
履
行
証
明
書
の
評
価

小
計
　
②

小
計

小
計

地理的条件評価

小
計
 
①

技能者等の
活用

評
価
点
合
計

その他企業評価
施
工
体
制
確
保
の
確
実
性

判定結果

基本企業評価
技術者評価

企業評価

経
常
維
持
工
事
の
施
工
実
績

建
設
マ
ス
タ
ー

等
の
活
用

加算点
＋

施工体制
評価点

(A+B)

品
質
確
保
の
実
効
性

施工体制評価点

施工体制
評価点合

計

橋
梁
補
修
工
事
等
の
実
績 ①+②=③

B

技術資料提出期限：令和４年２月１日

評価点合計(満点) ： 141点 設定加算点(満点) ： 30点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和３ー４年度 安芸道路黒鳥高架橋下部Ｐ６ーＰ８工事 (施工能力評価型(Ⅱ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無

A


