

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、 期間及び種別	契約担当官等の氏名並びに その所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	法人番号	一般競争入札・ 指名競争入札の別 (総合評価の実施)	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札率 (%)	備 考
令和3年度 香川管内交通安全対策設計業務 香川河川国道事務所管内 令和3年7月20日から令和4年3月31日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月19日	(株)五星 三豊市高瀬町下勝間670-1	3470001010238	指名競争入札	12,364,000	11,550,000	93.42	
令和3年度 土器・飯野箇所橋梁修正設計外業務 香川河川国道事務所 令和3年7月27日から令和4年3月31日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月26日	大日本コンサルタント(株)四 国支店 高松市磨屋町3-1	8013301006938	指名競争入札 (総合評価落札方式)	93,566,000	79,200,000	84.65	
令和3年度 香川管内トンネル点検業務 香川河川国道事務所 令和3年7月28日から令和3年12月20日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月27日	(株)オリエンタルコンサルタン ツ 四国支社 高松市寿町1-3-2	4011001005165	指名競争入札 (総合評価落札方式)	13,849,000	11,220,000	81.02	
令和3年度 土器川環境調査業務 香川河川国道事務所 令和3年7月30日から令和4年3月31日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月29日	(株)建設環境研究所 高松 支店 高松市松島町1-13-10	4013301013608	指名競争入札 (総合評価落札方式)	24,266,000	19,184,000	79.06	
令和3年度 香川県内道路利用調査業務 香川河川国道事務所 令和3年7月30日から令和4年3月18日まで 測量	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月29日	大日本コンサルタント(株)四 国支店 高松市磨屋町3-1	8013301006938	指名競争入札 (総合評価落札方式)	66,044,000	61,600,000	93.27	
令和3年度 土器川河床安定化対策外設計業務 香川河川国道事務所 令和3年7月31日から令和4年2月28日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月30日	四国建設コンサルタント(株) 香川支店 高松市上福岡町942-10	5480001000814	指名競争入札 (総合評価落札方式)	27,214,000	25,850,000	94.99	
令和3年度 香川管内附属物点検業務 香川河川国道事務所管内 令和3年7月31日から令和3年12月10日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月30日	(株)四電技術コンサルタント 高松市牟礼町牟礼1007-3	1470001000158	指名競争入札 (総合評価落札方式)	21,285,000	19,140,000	89.92	
令和3年度 飯野交差点外交通安全対策検討業 務 香川河川国道事務所 令和3年7月31日から令和4年3月18日まで 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 香川 河川国道事務所長 森本 英二 香川河川国道事務所 香川県高松市福岡町4-26 -32	令和3年7月30日	八千代エンジニアリング(株) 四国統括事務所 高松市天神前10-12	2011101037696	指名競争入札 (総合評価落札方式)	21,263,000	16,918,000	79.57	