

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7-8年度 大渡ダム副ゲート設備修繕工事
工事地名	高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所 (本所)		
2) 主工種	水門設備 (ダム用水門)		
3) 工期	360日間	自	令和 8年 4月 6日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
ガントリークレーン	ワイヤーロープ取替		1基分
仮設工	施工		1式

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 大渡ダム副ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	29,600,000	
ダム用水門設備製作	式	1	29,600,000	
ガントリークレーン	式	1	29,600,000	ワイヤーロープ 1 基分
純製作費	式	1	29,600,000	
製作原価	式	1	29,600,000	
据付工	式	1	9,874,054	
ダム用水門輸送工	式	1	399,708	
輸送工	式	1	399,708	ダム用水門輸送 1 式
ダム用水門設備据付	式	1	8,718,226	
ガントリークレーン	式	1	5,919,408	撤去・据付（ワイヤーロープ） 1 式
直接経費	式	1	2,798,818	機械経費 1 式
仮設工	式	1	756,120	
足場支保工(機械設備)	式	1	364,320	足場 1 式
交通管理工	式	1	391,800	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	2,124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,124,000	
純工事費	式	1	11,998,054	

