

平成 22 年度 発注の見通しの公表について（平成 22 年 4 月現在）

平成 22 年 4 月 5 日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港部関係）における平成 22 年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 22 年 4 月 5 日における見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 公募型プロポーザル方式による入札

該当なし

2. 公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

2－1. 業務名：撫養港海岸等保全施設老朽化調査

- 1) 履 行 期 限：約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：撫養港海岸等保全施設の老朽化調査 1 式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔四国地方整備局〕

3－1. 業務名：管内海岸保全施設長寿命化計画検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 9 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：撫養港海岸、高松港海岸、須崎港海岸における老朽化調査、耐震照査、地球温暖化の影響を考慮した総合的な長寿命化計画の検討
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期

3－2. 業務名：施設情報GIS化検討業務

- 1) 履 行 期 限：約8ヶ月
- 2) 業 務 概 要：今後の海岸保全施設の維持管理への活用を目的として、GISを活用した老朽化調査結果等の施設情報整理を検討
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3－3. 業務名：高松港朝日地区耐震強化岸壁等活用方策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：高松港において整備中の耐震強化岸壁の大規模地震時における活用方策等を検討する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔高松港湾・空港整備事務所〕

3－4. 業務名：備讃瀬戸航路現況調査等業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：現況調査1式、潮流シミュレーション 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3－5. 業務名：備讃瀬戸航路保全方策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：地均し方法の検討1式、現地検証・評価1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔松山港湾・空港整備事務所〕

3－6. 業務名：松山港外港地区航行安全対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：学識者・海事関係者等からなる委員会における「潮流に対する航行安全対策」についての意見交換会の実施
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3－7. 業務名：松山港潮流調査等業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：浚渫等の施工手順の検討
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3－8. 業務名：松山港外港地区施工法検討業務

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：浚渫等の施工手順の検討
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

3－9. 業務名：須崎港湾口地区藻場造成検討調査

- 1) 履 行 期 限：約10ヶ月
- 2) 業 務 概 要：藻類育成試験等 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3－10. 業務名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）施工法等検討業務

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：施工法検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3－11. 業務名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）航行安全対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：航行安全対策検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

3－12. 業務名：須崎港海岸等老朽化対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：老朽化対策工法検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3－13. 業務名：高知空港エプロン改良基本設計等業務

- 1) 履 行 期 限：約8ヶ月
- 2) 業 務 概 要：エプロン改良基本設計、実施設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-14. 業務名：海岸保全施設における地球温暖化への適応策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：海岸保全施設の長寿命化を検討するに当たって、地球温暖化に伴う海面上昇、台風の巨大化を考慮した波浪・高潮推算を行い、須崎港、撫養港、高松港の各海岸保全施設への影響を解析し、その対応策を検討する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-15. 業務名：撫養港海岸等液状化対策工法検討業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：不飽和化による液状化対策技術を新工法として開発するための設計法に資することを目的に基礎検討を行う
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-16. 業務名：高知空港耐震性能評価業務

- 1) 履 行 期 限：約10ヶ月
- 2) 業 務 概 要：レベル1、レベル2地震動を対象に空港基本施設、護岸、地下構造物等の耐震解析を行い、高知空港に求められる輸送機能に応じた耐震性能の基礎資料とする
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-17. 業務名：三島川之江港金子地区エコ防波堤機能評価検討業務

- 1) 履 行 期 限：約10ヶ月
- 2) 業 務 概 要：三島川之江港に適用されたエコ防波堤について効果の持続性を確認するためモニタリング調査を行うとともに、工法の汎用化を図るための基礎資料として計画、設計、施工、維持・管理等、環境配慮を標準化とした実施手法について検討する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-18. 業務名：海象観測データ信頼性維持検討業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：海象観測装置（波浪計、検潮所、GPS 波浪計）のデータの信頼性を確保するため、海象観測装置定期点検・保守業務に基づき、総合所見を作成するとともに次年度の業務計画を策定する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期

3-19. 業務名：管内岸壁耐震性能評価等業務

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：直轄により整備された岸壁における土質調査、地震波の作成、耐震性能評価及び劣化対策の検討を行う
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-20. 業務名：高知港長周期波予測システム構築業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：高知新港岸壁での長周期対策として、カムインズを用いた長周期波の予測システムを構築する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

3-21. 業務名：撫養港海岸断面検討業務

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：基本設計1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4. 簡易公募型競争入札

〔四国地方整備局〕

4-1. 業務名：建設資材価格等特別調査

- 1) 履 行 期 限：約10ヶ月
- 2) 業 務 概 要：建設資材等の価格調査
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

4-2. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区岸壁（-8.5m）（耐震）細部設計

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：細部設計 1式、ヤード安定計算 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4-3. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査および潜水探査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査 1式、潜水探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

4－4．業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区磁気探査

- 1) 履 行 期 限：約2ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期

4－5．業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区施工方法検討調査

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：沖洲複合一貫輸送ターミナルプロジェクトに関する施工方法の検討
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－6．業務名：徳島小松島港赤石地区岸壁（-10m）事業評価検討業務

- 1) 履 行 期 限：約8ヶ月
- 2) 業 務 概 要：事後評価資料作成 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－7．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区施工検討調査

- 1) 履 行 期 限：約9ヶ月
- 2) 業 務 概 要：施工検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－8．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務（その2）

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：陸上地盤改良に伴う既設構造物への影響調査
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

4－9．業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区送水管防護工検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：送水管部可撓管実施設計及び配水計画検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－10. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区磁気探査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

4－11. 業務名：撫養港海岸土質調査（その3）

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：土質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－12. 業務名：撫養港海岸深淺測量

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深淺測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－13. 業務名：撫養港海岸保全施設侵食予測調査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：漂砂による地形変化の予測シミュレーション 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－14. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区事業評価検討業務

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：再評価資料作成 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔高松港湾・空港整備事務所〕

4－15. 業務名：高松港航路施工方法検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：施工方法検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－16. 業務名：高松港等維持管理計画書作成業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：維持管理計画書作成 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－17. 業務名：備讃瀬戸航路（伊予灘側）深浅測量

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深浅測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－18. 業務名：備讃瀬戸南航路深浅測量

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深浅測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－19. 業務名：与島検潮所設計

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：細部設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－20. 業務名：高松港海岸老朽化状況調査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：老朽化状況調査 1式、空洞化調査 1式、開口部調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－21. 業務名：高松港海岸深浅・汀線測量

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深浅・汀線測量 1式、地形変化状況整理 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－22. 業務名：高松港海岸老朽化対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：老朽化対策検討 1式、概算金額の算定 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

4－23. 業務名：松山港外港地区泊地(−13m)潜水探査

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：潜水探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－24. 業務名：松山港等維持管理計画書作成業務

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：既存国有港湾施設の維持管理計画書の策定
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－25. 業務名：松山港外港地区泊地(−13m)磁気探査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－26. 業務名：松山港外港地区水質調査

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

4－27. 業務名：松山港整備効果検討業務

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：整備計画検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－28. 業務名：松山港・今治港・三島川之江港水路測量

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水路測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－29. 業務名：今治港富田地区防波堤維持管理計画検討業務

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：維持管理計画検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－30. 業務名：三島川之江港金子地区整備効果検討業務

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：事業評価検討 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－31. 業務名：東予港西条地区深淺測量

- 1) 履 行 期 限：約2ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深淺測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－32. 業務名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路・四国西南航路深淺測量

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深淺測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－33. 業務名：来島海峡航路検潮所現況調査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：検潮所現況調査及び設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－34. 業務名：松山空港場内河川対策等検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 8 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：河川対策検討 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

4－35. 業務名：高知港三里地区防波堤（東第一）細部設計

- 1) 履 行 期 限：約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：細部設計 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－36. 業務名：高知港整備効果検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 9 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：費用対効果分析 1 式、利活用方策検討 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－37. 業務名：高知港等維持管理計画書作成業務

- 1) 履 行 期 限：約 7 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：高知港・上川口港維持管理計画書作成 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－38. 業務名：須崎港湾口地区防波堤細部設計

- 1) 履 行 期 限：約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：細部設計 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－39. 業務名：宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）細部設計

- 1) 履 行 期 限：約 4 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：細部設計 1 式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

4－40. 業務名：長寿命化計画土質調査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：土質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

4－41. 業務名：須崎港海岸等現況調査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：護岸背後現況調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

5. 標準プロポーザル方式による入札

該当なし

6. 指名競争入札

〔四国地方整備局〕

6－1. 業務名：四国における国際物流の効率化に向けた検討業務

- 1) 履 行 期 限：約10ヶ月
- 2) 業 務 概 要：資料検討、作成 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

6－2. 業務名：徳島小松島港沖洲（外）地区水質調査

- 1) 履 行 期 限：約11ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－3. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区家屋調査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：家屋調査 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－4. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区上部工・陸閘実施設計

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：数量計算 1式、図面作成 1式、発注図書作成業務 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

6－5. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区地盤調査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：地盤調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－6. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区土質確認補助業務

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：チェックボーリング 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

6－7. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区土質確認補助業務（その2）

- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：チェックボーリング 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

6－8. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区土質確認補助業務（その3）

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：チェックボーリング 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期

6－9. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区動態観測業務

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：既設構造物への影響調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－10. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区騒音振動調査

- 1) 履 行 期 限：約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要：騒音振動調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－11. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区騒音振動調査（その2）

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：騒音振動調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期

6－12. 業務名：撫養港海岸水質調査

- 1) 履 行 期 限：約6ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質調査 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－13. 業務名：撫養港海岸桑島瀬戸地区護岸復旧等実施設計

- 1) 履 行 期 限：約2ヶ月
- 2) 業 務 概 要：調査設計等 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

〔高松港湾・空港整備事務所〕

6－14. 業務名：高松港朝日地区環境影響調査

- 1) 履 行 期 限：約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要：底生生物調査（春季） 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－15. 業務名：備讃瀬戸北航路深淺測量

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：深淺測量 1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－16. 業務名：水質・底質分析

- 1) 履 行 期 限：約11ヶ月
- 2) 業 務 概 要：水質・底質分析 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

6－17. 業務名：高松港海岸玉藻地区（浜ノ町工区）家屋調査

- 1) 履 行 期 限：約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要：家屋調査 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 6－18. 業務名：水質・底質分析試験
- 1) 履 行 期 限：約 10 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要：水質・底質分析 1 式
 - 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第 1 四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

- 6－19. 業務名：高知港三里地区深淺測量
- 1) 履 行 期 限：約 7 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要：深淺測量 1 式
 - 3) 業 務 区 分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 6－20. 業務名：須崎港湾口地区水質・底質調査
- 1) 履 行 期 限：約 11 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要：水質・底質調査 1 式
 - 3) 業 務 区 分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第 1 四半期

- 6－21. 業務名：須崎港湾口地区水質調査
- 1) 履 行 期 限：約 6 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要：水質調査 1 式
 - 3) 業 務 区 分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第 3 四半期

- 6－22. 業務名：室津港室津地区深淺測量
- 1) 履 行 期 限：約 4 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要：深淺測量 1 式
 - 3) 業 務 区 分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第 3 四半期

7. 随意契約

該当なし

8. 参加者の有無を確認する公募手続き

〔高松港湾空港技術調査事務所〕

8－1. 業務名：護岸の耐津波性能検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 10 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：地震による被災後の護岸の耐津波性能を検討し、裏込工の安定性や倒壊の可能性について検証する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

8－2. 業務名：撫養港海岸における地震時動的挙動に関する遠心模型実験

- 1) 履 行 期 限：約 10 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：撫養港海岸において、矢板を用いた耐震対策工法について、遠心模型実験により護岸の地震時挙動を確認し、対策工法の有効性を検討する
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

8－3. 業務名：須崎港津波漂流物対策検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 10 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：津波漂流物対策工に関する耐津波性能の検証等を行う
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期

8－4. 業務名：室津港室津地区環境影響検討業務

- 1) 履 行 期 限：約 10 ヶ月
- 2) 業 務 概 要：室津港防波堤の事業進捗に伴う近隣海岸への影響についてシミュレーションモデルを用いた検討等を行う
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期