

# 平成22年度 発注の見通しの公表について（平成23年 1月現在）

平成23年 1月 6日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成22年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成22年 12月 27日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続き等の都合上、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[徳島河川国道事務所]

### 1-1 工 事 名：平成22—23年度 日和佐管内防災工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県日和佐国道出張所管内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：防災工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

### 1-2 工 事 名：平成22—23年度 池田管内防災工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県池田国道維持出張所管内
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：防災工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

### 1-3 工 事 名：平成22—23年度 海部地区外道路改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県海部郡美波町奥河内から徳島県海部郡海陽町穴喰浦
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-4 工 事 名 : 平成22—23年度 穴喰地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県海部郡海陽町穴喰浦から徳島県海部郡海陽町久保
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-5 工 事 名 : 平成22—23年度 大谷橋改良(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市山城町下川
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-6 工 事 名 : 平成22—23年度 山口谷川右岸堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県三好郡東みよし町中庄地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1.2千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼) 約0.7百トン  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-7 工 事 名 : 平成22—23年度 山陰谷樋門新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県三好郡東みよし町中庄地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河川構造物工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約0.6千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-8 工 事 名 : 平成22—23年度 天王谷改良(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所：徳島県小松島市田野町
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：道路改良 550m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-9 工事名：平成22-23年度 天王谷改良（その2）工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県小松島市田野町
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：集水井 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-10 工事名：平成22-23年度 天王谷改良（その3）工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県小松島市田野町
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：シャフト工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1.1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-11 工事名：平成22-23年度 天王谷橋下部工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県小松島市田野町
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：橋梁下部工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1.6千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-12 工事名：平成22-23年度 阿南改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿南市津乃峰町西分から徳島県阿南市橋町大浦
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：橋梁下部工（橋台4基）  
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1.7千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-13 工 事 名：平成22-23年度 込野第1・2橋下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県三好市池田町西山

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：込野第1橋（橋台2基）、込野第2橋（橋台2基）  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-14 工 事 名：平成22-23年度 込野残土処理場外工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県三好市池田町西山

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：道路改良 300m

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1.5千m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-15 工 事 名：平成22-23年度 州津改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県三好市池田町州津

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：道路改良 100m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-16 工 事 名：平成22-23年度 込野改良(その1)工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：徳島県三好市池田町西山

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：道路改良 30m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合

評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 平成22-23年度 込野改良(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町西山
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 60m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 平成22-23年度 法花橋架替工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市八万町
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 平成22-23年度 伊月漏水対策(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市市場町伊月地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 漏水対策 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約9千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 平成22-23年度 太刀野堤防外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県三好市三野町太刀野地先外
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約1万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

- 1-21 工 事 名 : 平成22-23年度 伊月漏水対策(その2)工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿波市市場町伊月地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：漏水対策 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-22 工事名：平成22-23年度 大野島漏水対策工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿波市市場町大野島地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：漏水対策 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約6千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-23 工事名：平成22-23年度 香美漏水対策(その1)工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿波市市場町香美地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：漏水対策 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約8千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-24 工事名：平成22-23年度 香美漏水対策(その2)工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿波市市場町香美地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：漏水対策 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約1万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-25 工事名：平成22-23年度 香美漏水対策(その3)工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿波市市場町香美地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：漏水対策 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
購入土 約1万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-26 工事名：平成22-23年度 大浦改良外1件工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿南市橋町大浦、徳島市川内町竹須賀
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：改良延長 L=400m(大浦地区)  
改良延長 L=100m(竹須賀地区)  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-27 工事名：平成22-23年度 羽ノ浦改良外1件工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：徳島県阿南市羽ノ浦町、小松島市田野町
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：護岸工 1式  
水路工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-28 工事名：平成22-23年度 新喜来取水施設建築工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：徳島県板野郡北島町中村字八町野13の2
- 3) 工期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：取水施設建屋新築 鉄筋コンクリート造平屋建て  
建築面積66.42m<sup>2</sup>  
延べ面積66.42m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

1-29 工事名：平成22-23年度 美波地区照明設置工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：徳島県阿南市福井町から徳島県海部郡美波町

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-30 工 事 名 : 平成22-23年度 佐古地区照明設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市佐古
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-31 工 事 名 : 平成22-23年度 池田管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県池田国道維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[徳島河川国道事務所]

1-32 工 事 名 : 平成22-23年度 鳴門高架橋耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市撫養町木津
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

1-33 工 事 名 : 平成22-23年度 吉野川大橋橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市吉野川
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

- 1-34 工 事 名 : 平成22-23年度 指谷川排水機場ポンプ設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿波市市場町伊月地先
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 定期整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[徳島河川国道事務所]

- 1-35 工 事 名 : 平成22-23年度 新飯尾川排水機場ポンプ設備外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県名西郡石井町西覚円地先外
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 定期整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[那賀川河川事務所]

- 1-36 工 事 名 : 平成22-23年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県那賀郡那賀町十二社地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-37 工 事 名 : 平成22-23年度 長安口ダム堆砂除去(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島県那賀郡那賀町十二社地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-38 工 事 名 : 平成22-23年度 中大野漏水対策その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市上大野町南豊年地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要：漏水対策 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定

[那賀川河川事務所]

- 1-39 工事名：平成22-23年度 中大野漏水対策その3工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：徳島県阿南市中大野町大坪地先
  - 3) 工期：約8ヶ月
  - 4) 工事概要：漏水対策 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[那賀川河川事務所]

- 1-40 工事名：平成22-23年度 中大野漏水対策その1工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：徳島県阿南市上大野町南豊年地先
  - 3) 工期：約8ヶ月
  - 4) 工事概要：漏水対策 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-41 工事名：平成22-23年度 川崎床固工工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：徳島県三好市池田町川崎地先
  - 3) 工期：約5ヶ月
  - 4) 工事概要：護岸工 L=300m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

- 1-42 工事名：平成22-23年度 小島谷第3堰堤改良工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：徳島県三好市東祖谷小島地先
  - 3) 工期：約3ヶ月
  - 4) 工事概要：鋼製スリット 1基(約80t)  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-43 工 事 名 : 平成22-23年度 小谷堰堤外1件工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県東温市則之内地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工  $V = 2,000\text{m}^3$   
管理用道路  $L = 130\text{m}$   
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート  $V = \text{約}2\text{千}\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[四国山地砂防事務所]

1-44 工 事 名 : 平成22-23年度 粟生西川床固工工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町粟生地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 床固工  $V = 1,000\text{m}^3$   
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千 $\text{m}^3$   
(発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-45 工 事 名 : 平成22-23年度 蓬萊地区根固工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県丸亀市土居町土居地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 根固工(巨石張)  $L = 200\text{m}$   
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

1-46 工 事 名 : 平成22-23年度 飯野箇所護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 香川県丸亀市土器町土器地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸・根固  $L = 300\text{m}$   
(主要資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千 $\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-47 工 事 名 : 平成22—23年度 出作町交差点改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県観音寺市出作町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 交差点改良 L = 330m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-48 工 事 名 : 平成22—23年度 追上改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町追上
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 360m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

1-49 工 事 名 : 平成22—23年度 志度地区外改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県香川県さぬき市志度外
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L = 230m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-50 工 事 名 : 平成22—23年度 湊改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市湊
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L = 200m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上、1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

1-51 工 事 名 : 平成22—23年度 川東改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市川東
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工事 L = 100m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

- 1-52 工 事 名 : 平成22-23年度 財田第2堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路改良工事 L=100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 平成22-23年度 財田改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 香川県三豊市財田町
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路改良工事 L=100m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 平成22-23年度 祓川大橋上部第1工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
  - 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野下地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : ポストテンション方式PC8径間連結T桁橋  
橋長L=270mのうちP5からA2間L=102m  
(主要資材需要見込み量)  
鋼材(棒鋼) 約1.0百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[香川河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 平成22-23年度 西庄高架橋橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 香川県坂出市西庄町
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

- 1-56 工 事 名 : 平成22-23年度 川津高架橋橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県坂出市花町から香川県坂出市川津町
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 平成22-23年度 土器川上流維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市川西町から香川県仲多度郡まんのう町
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
路面補修工 1式  
付属物設置工 1式  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[香川河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 平成22-23年度 土器川下流維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町から香川県丸亀市川西町
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
路面補修工 1式  
付属物設置工 1式  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[松山河川国道事務所]

- 1-59 工 事 名 : 平成22-23年度 つづら川第7橋床版外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市久谷町つづら川
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 床版工1式  
(主要資材需要見込み量)  
生コンクリート約1.1千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼)約2.8百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-60 工 事 名 : 平成22-23年度 井門高架橋下部第1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市北井門
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚 2基  
(主要資材需要見込み量)  
生コンクリート約1.4千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼)約2.6百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-61 工 事 名 : 平成22-23年度 井門高架橋下部第2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市北井門
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚 2基  
(主要資材需要見込み量)  
生コンクリート約1.3千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼)約2.6百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-62 工 事 名 : 平成22-23年度 菺生改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市本郷から愛媛県新居浜市菺生
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。  
(ゼロ国債)

[松山河川国道事務所]

1-63 工 事 名 : 平成22-23年度 浅海歩道外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市浅海外
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 組立歩道工 1式  
護岸工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-64 工 事 名 : 平成22-23年度 三島交差点改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市三島中央外
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良延長L=240m  
歩道延長L=300m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約1千t  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-65 工 事 名 : 平成22-23年度 飯岡歩道工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西条市飯岡
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 歩道延長L=940m  
(主要資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-66 工 事 名 : 平成22-23年度 大平歩道工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県伊予市大平
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 歩道延長L=400m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-67 工 事 名 : 平成22-23年度 小松交差点改良(その2)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西条市小松町新屋敷
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良延長L=400m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-68 工 事 名 : 平成22-23年度 浅海歩道 (その2) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市浅海
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 組立歩道工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[松山河川国道事務所]

- 1-69 工 事 名 : 平成22-23年度 つづら川改良第3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神から愛媛県松山市久谷町大久保
  - 3) 工 期 : 約13ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。  
(ゼロ国債)

[松山河川国道事務所]

- 1-70 工 事 名 : 平成22-23年度 松山JCTランプ橋下部外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市北井門
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 橋脚 4基、道路改良L=150m  
(主要資材需要見込み量)  
生コンクリート約1.0千m<sup>3</sup>  
鋼材(棒鋼)約1.0百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-71 工 事 名 : 平成22-23年度 古川護岸根継 (その1) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市古川地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 護岸根継ぎ工 約400m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事 (総合評価方式) である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-72 工 事 名 : 平成22-23年度 古川護岸根継 (その2) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所：愛媛県松山市古川地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：護岸根継ぎ工 約400m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-73 工事名：平成22-23年度 大平舗装工事
- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所：愛媛県伊予郡砥部町大平から愛媛県松山市久谷町大久保
  - 3) 工期：約8ヶ月
  - 4) 工事概要：舗装延長L=500m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約2.0千t  
碎石約2.0千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。  
(ゼロ国債)

[松山河川国道事務所]

- 1-74 工事名：平成22-23年度 本郷舗装工事
- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所：愛媛県新居浜市本郷
  - 3) 工期：約8ヶ月
  - 4) 工事概要：舗装延長L=340m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約2.2千t  
碎石約1.7千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-75 工事名：平成22-23年度 つづら川外1件舗装工事
- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所：愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神から愛媛県松山市久谷町つづら川
  - 3) 工期：約8ヶ月
  - 4) 工事概要：舗装延長L=740m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約2.0千t  
碎石約1.0千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-76 工 事 名 : 平成22-23年度 和泉地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市小栗
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工事 L = 60m (延べ120m)  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-77 工 事 名 : 平成22-23年度 萩生舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市萩生
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装延長 L = 340m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約1.9千t  
碎石約1.4千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-78 工 事 名 : 平成22-23年度 本郷横断歩道橋工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県新居浜市本郷
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 横断歩道橋 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-79 工 事 名 : 平成22-23年度 大平防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県伊予市大平
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 吹付法枠工 1式  
鉄筋挿入工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

1-80 工 事 名 : 平成22-23年度 三坂第1トンネル内装板(その1)工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神から愛媛県松山市久谷町つづら川
- 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要：内装板 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-81 工事名：平成22-23年度 三坂第1トンネル内装板(その2)工事
- 1) 工事種別：維持修繕工事
  - 2) 工事場所：愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神から愛媛県松山市久谷町つづら川
  - 3) 工期：約8ヶ月
  - 4) 工事概要：内装板 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事  
(総合評価方式)である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-82 工事名：平成22-23年度 石手川ダム汚濁防止フェンス設置工事
- 1) 工事種別：機械設備工事
  - 2) 工事場所：愛媛県松山市宿野町地先
  - 3) 工期：約4ヶ月
  - 4) 工事概要：水質汚濁防止フェンス整備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[松山河川国道事務所]

- 1-83 工事名：平成22-23年度 三坂第1トンネル非常用施設工事
- 1) 工事種別：機械設備工事
  - 2) 工事場所：愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神から愛媛県松山市久谷町つづら川
  - 3) 工期：約12ヶ月
  - 4) 工事概要：トンネル非常用施設 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-84 工事名：平成22-23年度 高田改良第2工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：愛媛県宇和島市津島町高田
  - 3) 工期：約9ヶ月
  - 4) 工事概要：改良延長L=200m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 平成22-23年度 高田改良第3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市津島町高田
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 改良延長L=200m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 平成22-23年度 上老松堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町下須戒地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河川堤防 約30m  
逆T字コンクリート擁壁 : 約30m  
場所打ち杭 : 22本  
  
(工事発注規模)  
6千万円以上、1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 平成22-23年度 長浜堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市長浜町長浜地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河川堤防 約50m  
  
コンクリート擁壁 : 50m  
根固め工 : 1式  
  
(工事発注規模)  
6千万円以上、1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[大洲河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 平成22-23年度 矢落川左岸漏水対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市新谷地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 堤防漏水対策  
  
コンクリートブロック張り工 : 約3,700m<sup>2</sup>  
ドレーン工 : 1式  
  
(工事発注規模)  
1億円以上、2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合

評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 平成22-23年度 一本松改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路改良 420m  
(主要建設資材需要見込み量)  
・生コンクリート 約1.2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[大洲河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 平成22-23年度 成家舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市三間町成家
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 舗装延長 L=4,200m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約10千t  
砕石約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 平成22-23年度 光満舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市光満
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 舗装延長 L=1,300m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約4千t  
砕石約2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 平成22-23年度 高串舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 舗装延長 L=1,200m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約4千t  
砕石約2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-93 工 事 名：平成22-23年度 皆田舗装工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町皆田
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：舗装延長 L=2,100m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約8千t  
碎石約5千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[大洲河川国道事務所]

1-94 工 事 名：平成22-23年度 稲生舗装工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町稲生
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：舗装延長 L=1,200m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約4千t  
碎石約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[大洲河川国道事務所]

1-95 工 事 名：平成22-23年度 下川舗装工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町下川
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：舗装延長 L=840m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材約3千t  
碎石約2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[大洲河川国道事務所]

1-96 工 事 名：平成22-23年度 齒長山トンネル照明設備設置工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町下川
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：トンネル照明設備設置 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-97 工 事 名: 平成22-23年度 中畑トンネル外照明設備設置工事

1) 工事種別: 電気設備工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市光満

3) 工 期: 約8ヶ月

4) 工事概要: トンネル照明設備設置 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-98 工 事 名: 平成22-23年度 三間IC外照明設備設置工事

1) 工事種別: 電気設備工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市三間町曾根外

3) 工 期: 約8ヶ月

4) 工事概要: IC照明設備設置 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-99 工 事 名: 平成22-23年度 巽跨道橋上部工事

1) 工事種別: プレストレストコンクリート工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市津島町岩松から愛媛県宇和島市津島町近家

3) 工 期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 改良延長L=150m

橋種 ポストテンション方式単純T桁橋

橋長 L=36.0m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-100 工 事 名: 平成22-23年度津島防災外工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市津島町高田外

3) 工 期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 落石防護柵工 L=約480m

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

1-101 工 事 名 : 平成22-23年度 成家安全施設工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市三間町成家
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 安全施設 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[大洲河川国道事務所]

1-102 工 事 名 : 平成22-23年度 東大洲高架橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市市木
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁耐震補強 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[大洲河川国道事務所]

1-103 工 事 名 : 平成22-23年度 肱川堤防維持第1工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市新谷地先から愛媛県大洲市柚木地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 10.6 km  
巡視・巡回工(緊急巡視) 1式  
除草工 1式 堤防養生工 1式  
法覆護岸修繕工 1式 清掃工 1式  
根固工 1式 巡視路整備工 1式  
雑工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[大洲河川国道事務所]

1-104 工 事 名 : 平成22-23年度 肱川堤防維持第2工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜地先から愛媛県大洲市五郎地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 13.8 km  
巡視・巡回工(緊急巡視) 1式  
除草工 1式 堤防養生工 1式  
清掃工 1式 根固工 1式  
巡視路整備工 1式 雑工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

方式を試行予定。(ゼロ国債)

[大洲河川国道事務所]

- 1-105 工 事 名 : 平成22-23年度 新屋敷トンネル外非常用設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市光満外
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : トンネル非常用設備設置 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を施行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-106 工 事 名 : 平成22-23年度 西予地区外CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市宇和町下川外
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大洲河川国道事務所]

- 1-107 工 事 名 : 平成22-23年度 西予地区外光ケーブル布設工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市高串から愛媛県西予市宇和町稲生
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル布設 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施行体制確認型総合評価方式を試行予定。

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-108 工 事 名 : 平成22-24年度 鹿野川ダム吐口部掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
  - 3) 工 期 : 約17ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 吐口部掘削工 : 一式  
深礎工 : 一式  
アンカー工 : 一式  
(工事規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-109 工 事 名 : 平成22-23年度 物部川河道整正(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県香美市土佐山田町下ノ村地先

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=10,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 A=100,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 : 平成22-23年度 唎内低水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市唎内地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 高水敷造成 L=200m  
護岸工 L=200m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 : 平成22-23年度 吉川低水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市吉川町吉原地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 高水敷造成 L=100m  
護岸工 L=100m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 : 平成22-23年度 仁淀川下流掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市西畑地先、土佐市鷹ノ巣地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 掘削 V=50,000m<sup>3</sup>  
盛土 V=45,000m<sup>3</sup>  
土砂運搬 V=50,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-113 工 事 名 : 平成22-23年度 波介川下流掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市西畑地先、高岡郡佐川町加茂地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 掘削 V=90,000m<sup>3</sup>  
盛土 V=54,000m<sup>3</sup>

土砂運搬 V=90,000m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[高知河川国道事務所]

1-114 工 事 名：平成22—23年度 波介川右岸下流護岸工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県土佐市新居地先

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：護岸工 L=160m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[高知河川国道事務所]

1-115 工 事 名：平成22—23年度 波介川右岸上流護岸工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県土佐市新居地先

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：護岸 L=200m

法面工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[高知河川国道事務所]

1-116 工 事 名：平成22—23年度 波介川上流掘削外1件工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県土佐市用石地先、高岡郡佐川町加茂地先

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：掘削 V=35,000m<sup>3</sup>

築堤 V=7,000m<sup>3</sup>

護岸 A=230m<sup>2</sup>

水路工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[高知河川国道事務所]

1-117 工 事 名：平成22—23年度 物部川河道整正（その2）工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県香美市土佐山田町下ノ村地先

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：河道掘削 V=10,000m<sup>3</sup>

樹木伐採 A=100,000m<sup>2</sup>

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高知河川国道事務所]

- 1-118 工 事 名：平成22—23年度 物部川仁淀川樋門補修工事
- 1) 工事種別：維持修繕工事
  - 2) 工事場所：高知県南国市蔵福寺島地先から高知県土佐市高岡地先
  - 3) 工 期：約6ヶ月
  - 4) 工事概要：樋門補修 7箇所  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名：平成22—23年度 中村管内橋梁補強外工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
  - 3) 工 期：約6ヶ月
  - 4) 工事概要：橋梁補強工 1式  
落石対策工 1式  
舗装修繕工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-120 工 事 名：平成22—23年度 市野瀬改良工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：高知県幡多郡黒潮町市野瀬
  - 3) 工 期：約9ヶ月
  - 4) 工事概要：市野瀬橋P1・P2橋脚用仮設工 一式  
(工事発注規模)  
6000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-121 工 事 名：平成22—23年度 橋川改良工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
  - 2) 工事場所：高知県幡多郡黒潮町橋川
  - 3) 工 期：約9ヶ月
  - 4) 工事概要：改良延長 L=300m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-122 工 事 名 :平成22-23年度 橋川橋下部工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県幡多郡黒潮町橋川
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工事概要 :RC橋脚(深礎基礎)1基  
(主要資材の需要見込み量)  
生コンクリート約1,000m<sup>3</sup>  
鉄筋約300t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-123 工 事 名 :平成22-23年度 白浜歩道外工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県幡多郡黒潮町白浜地先
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工事概要 :組立歩道工 1式  
PC橋工 1式  
擁壁工 1式  
石・ブロック積工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-124 工 事 名 :平成22-23年度 替坂本改良工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県高岡郡四万十町替坂本、四万十町本田
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工事概要 :改良延長L=150m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[中村河川国道事務所]

1-125 工 事 名 :平成22-23年度 国見堤防漏水対策外工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県四万十市国見地先及び安並地先
- 3) 工 期 :約10ヶ月
- 4) 工事概要 :漏水対策工 L=870m  
河床整正 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-126 工 事 名 :平成22-23年度 中村堤防漏水対策外工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：高知県四万十市中村地先及び安並地先
- 3) 工期：約10ヶ月
- 4) 工事概要：漏水対策工 L = 930m  
河床整正 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-127 工事名：平成22-23年度 不破堤防護岸工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：高知県四万十市不破地先
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：工事延長 L = 290m  
築堤護岸  
盛土 19,800m<sup>3</sup>  
護岸工 2,650m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-128 工事名：平成22-23年度 替坂本舗装外工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町替坂本から高知県高岡郡四万十町本田
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：舗装延長 L = 2,400m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約6千トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-129 工事名：平成22-23年度 本田舗装外工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町本田から高知県高岡郡四万十町平串
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：舗装延長 L = 2,000m  
(主要資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約5千トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

1-130 工事名：平成22-23年度 押ノ川高架橋上部工事

- 1) 工事種別：プレストレストコンクリート工事
- 2) 工事場所：高知県宿毛市押ノ川
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：PC連続中空床版橋 L = 118m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-131 工事名：平成22-23年度 押ノ川法面外工事
- 1) 工事種別：法面処理工事
  - 2) 工事場所：高知県四万十市九樹から宿毛市押ノ川
  - 3) 工期：約7ヶ月
  - 4) 工事概要：法面工 A = 1, 100m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-132 工事名：平成22-23年度 辻の川法面外工事
- 1) 工事種別：法面処理工事
  - 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町辻の川
  - 3) 工期：約7ヶ月
  - 4) 工事概要：法面工 A = 8, 000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[中村河川国道事務所]

- 1-133 工事名：平成22-23年度 本田法面外工事
- 1) 工事種別：法面処理工事
  - 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町本田
  - 3) 工期：約7ヶ月
  - 4) 工事概要：法面工 A = 8, 000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[中村河川国道事務所]

- 1-134 工事名：平成22-23年度 四国横断自動車道安全施設工事
- 1) 工事種別：維持修繕工事
  - 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町影野から高知県高岡郡四万十町平串
  - 3) 工期：約5ヶ月
  - 4) 工事概要：工事延長 L = 2, 400m  
(工事規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期：第4四半期
  - 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合

評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[中村河川国道事務所]

- 1-135 工 事 名 :平成22-23年度 有岡排水機場機械設備補修外工事
- 1) 工 事 種 別 :機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 :高知県四万十市有岡地先、及び国見地先
  - 3) 工 期 :約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :有岡排水機場冷却水設備補修 1式  
国見樋門開閉装置更新 1基  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期:第4四半期
  - 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を施行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-136 工 事 名 :平成22-23年度 夜須改良工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 :高知県香南市夜須町坪井
  - 3) 工 期 :約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :改良工事 L=500m  
(工事発注規模)  
6,000千万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期:第4四半期
  - 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-137 工 事 名 :平成22-23年度 夜須高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 :高知県香南市夜須町坪井
  - 3) 工 期 :約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :橋梁下部 3基  
(工事発注規模)  
6,000千万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期:第4四半期
  - 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-138 工 事 名 :平成22-23年度 関改良工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 :高知県南国市大涌乙
  - 3) 工 期 :約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :改良工事 L=500m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期:第4四半期
  - 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-139 工 事 名 :平成22-23年度 天神改良工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 :高知県吾川郡いの町天神

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 100m  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-140 工 事 名 : 平成22-23年度 55号安田防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック工 1式  
(主要建設資材需要見込量)  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-141 工 事 名 : 平成22-23年度 香宗川橋下部外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町土居
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 100m、  
橋梁下部 1基  
(主要建設資材需要見込量)  
生コンクリート 約1.6千m<sup>3</sup>  
鋼材 約1.6百トン  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-142 工 事 名 : 平成22-23年度 香我美改良外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市香我美町徳王子
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 200m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-143 工 事 名 : 平成22-23年度 是友改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町是友
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良工事 L = 500m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-144 工 事 名：平成22—23年度 中土佐改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：改良工事 L=400m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-145 工 事 名：平成22—23年度 大坂谷改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県高岡郡中土佐町久礼

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：改良工事 L=300m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-146 工 事 名：平成22—23年度 33号防災工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県佐川国道維持出張所管内

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：ロープネット工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[土佐国道事務所]

1-147 工 事 名：平成22—23年度 55号室戸防災工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：高知県奈半利国道出張所管内

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：ロープネット工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[土佐国道事務所]

1-148 工 事 名 :平成22—23年度 鎌田高架橋外2橋床版工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県の町鎌田、天神
- 3) 工 期 :約10ヶ月
- 4) 工事概要 :床版工(鎌田) L=100m  
3径間連続非合成鋼鈹桁橋  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(棒鋼) 約1.5百t  
床版工(天神) L=40m、L=42m  
1径間単純合成鋼鈹桁橋  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(棒鋼) 約1.0百t  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-149 工 事 名 :平成22—23年度 枝川高架橋下部外1件工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県吾川郡いの町枝川
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工事概要 :改良工事 L=100m  
橋梁下部 2基  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-150 工 事 名 :平成22—23年度 安芸改良工事

- 1) 工事種別 :一般土木工事
- 2) 工事場所 :高知県安芸市井ノ口
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工事概要 :改良工事 L=800m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-151 工 事 名 :平成22—23年度 夜須高架橋上部第3工事

- 1) 工事種別 :鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 :高知県香南市夜須町出口
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工事概要 :3径間連続非合成鈹桁橋 L=146m  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約3.1百トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 平成22-23年度 月見山トンネル舗装工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
  - 2) 工事場所 : 高知県香南市香我美町徳王子から高知県夜須町西山
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込量)  
生コンクリート 約1.2千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[土佐国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 平成22-23年度 影野トンネル舗装第1工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
  - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込量)  
生コンクリート 約3.0千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-154 工 事 名 : 平成22-23年度 影野トンネル舗装第2工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
  - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込量)  
生コンクリート 約3.0千m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

- 1-155 工 事 名 : 平成22-23年度 中土佐法面对策工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
  - 2) 工事場所 : 高知県高岡郡中土佐町久礼
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 法面工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[土佐国道事務所]

1-156 工 事 名 :平成22—23年度 いの大橋防護柵設置工事

- 1) 工事種別 :維持修繕工事
- 2) 工事場所 :高知県吾川郡いの町天神
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工事概要 :防護柵工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-157 工 事 名 :平成22—23年度 土佐管内トンネル補修工事

- 1) 工事種別 :維持修繕工事
- 2) 工事場所 :高知県佐川国道維持出張所管内
- 3) 工 期 :約8ヶ月
- 4) 工事概要 :トンネル補修工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[土佐国道事務所]

1-158 工 事 名 :平成22—23年度 中土佐地区ケーブル敷設工事

- 1) 工事種別 :通信設備工事
- 2) 工事場所 :高知県高岡郡中土佐町久礼外
- 3) 工 期 :約8ヶ月
- 4) 工事概要 :通信ケーブル敷設 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[中筋川総合開発工事事務所]

1-159 工 事 名 :平成22—23年度 中筋川ダム主放流管設備整備工事

- 1) 工事種別 :機械設備工事
- 2) 工事場所 :高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工 期 :約10ヶ月
- 4) 工事概要 :機側操作制御設備更新 1式  
開閉装置分解整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 :第4四半期
- 6) そ の 他 :本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

[中筋川総合開発工事事務所]

1-160 工 事 名 :平成22—23年度 中筋川ダム水質保全設備整備工事

- 1) 工事種別 :機械設備工事
- 2) 工事場所 :高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工事概要 :遠方操作制御装置更新 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[野村ダム管理所]

1-161 工 事 名：平成22-23年度 野村ダム護岸工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県西予市宇和町明間地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：護岸工事 一式

(工事発注規模)

3000万円以上6000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。（ゼロ国債）

[野村ダム管理所]

1-162 工 事 名：平成22-26年度 野村ダム管理用制御処理設備更新外工事

- 1) 工事種別：通信設備工事
- 2) 工事場所：愛媛県西予市野村町野村8-153-1外
- 3) 工 期：約52ヶ月
- 4) 工事概要：ダム管理用制御処理設備更新 1式  
維持管理 1式

<工事発注規模>

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

1-163 工 事 名：平成22-23年度 大渡ダム副ゲート用開閉装置整備工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：ガントリークレーン整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

1-164 工 事 名：平成22-23年度 大渡ダム選択取水設備整備工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：選択取水設備整備1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[大渡ダム管理所]

1-165 工 事 名 : 平成22—23年度 放流警報監視制御局装置外改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 放流警報監視制御局装置外改修 1式  
(工事発注規模)  
3000万円以上6000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。(ゼロ国債)

平成23年1月6日  
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成22年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成22年12月27日現在の見通しであること、また、予算執行のための申請手続き等の都合上、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 記

### 1. 一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

#### 1-1. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その7）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：海上地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
2.5億円以上5.0億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

#### 1-2. 工事名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その10）

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：陸上地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1.5億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

1－3. 工 事 名：高松港朝日地区岸壁（－12m）築造工事

- 1) 工事種別：港湾土木工事
- 2) 工事場所：香川県高松市朝日新町地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：裏込工1式、裏埋工1式、上部工1式、付属工1式  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約3千m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
5.0億円以上6.9億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高知港湾・空港整備事務所〕

1－4. 工 事 名：高知空港エプロン改良工事（その3）

- 1) 工事種別：空港等舗装工事
- 2) 工事場所：高知県南国市
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：エプロン誘導路改良1式  
（工事発注規模）  
1.2億円以上2.5億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。  
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。