

令和4年度1月期 発注見通しの公表について

令和4年度1月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和5年1月4日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、45件（うち港湾空港関係3件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、17件実施予定です。週休2日（発注者指定型）につきましては、42件実施予定です。

業務関係の予定件数は、47件（うち港湾空港関係4件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和5年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和5年1月4日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	中野	晴樹（内線3311）
	技術管理課長補佐	山本	恭二（内線3314）【工事関係】
	技術管理課長補佐	仙波	宏光（内線3313）【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	富本	正（内線6413）【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一（内線6472）【港湾空港関係】

令和4年度 発注の見通しの公表について（令和 5年 1月現在）

令和 5年 1月 4日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 5年 1月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建材資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

[徳島河川国道事務所]

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 1 - 1 | 工 事 名 | 令和4～5年度 南環川西高架橋上部P8-A2工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 徳島県徳島市上八万町川西地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 9ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 4径間連続PC中空床板橋 L=94.6m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 | 第4四半期 |
| 6) | そ の 他 : | ・余裕期間制度（任意着手方式）
・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋
・専任開始時期 令和5年6月中旬頃 |
| 1 - 2 | 工 事 名 | 令和4～5年度 岡川追加ランプ橋外3橋上部工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 徳島県阿南市下大野町渡り上り地先、羽ノ浦町岩脇地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 5ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | PC単純ポータルラーメン橋：岡川橋（橋長27.3m）、岡川追加ONランプ橋（橋長26.2m）、岡川追加OFFランプ橋（橋長26.4m）
PCプレテン単純床版橋：内手橋（橋長17.1m）、岩脇橋（橋長18.5m）
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 | 第4四半期 |
| 6) | そ の 他 : | ・余裕期間制度（任意着手方式）
・週休2日・現場閉所（発注者指定型）
・BIM/CIM活用工事（受注者希望型）
・施工箇所点在型積算（2箇所）
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋
・専任開始時期 令和5年6月中旬頃 |
| 1 - 3 | 工 事 名 | 令和4～5年度 横断道前原地盤改良外工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 徳島県小松島市前原町東地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 9ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 地盤改良工 1式、舗装工 1式
排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式 |

		(工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 砕石 約1千m ³ アスファルト合材 約3千t
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他:	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(地盤改良工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 地盤改良工 ・専任開始時期 令和5年5月下旬頃 ・参加要件 B及びC等級
1-4	工事名	令和4-5年度 横断道恩山寺改良工事
1)	工事種別:	一般土木工事
2)	工事場所:	徳島県小松島市田野町恩山寺谷地先
3)	工期:	約11ヶ月
4)	工事概要:	道路土工 1式、法面工 1式 橋台工(H=約11m) 2基、擁壁工 1式 排水構造物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(棒鋼) 約2百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他:	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型) ・同種工事実績要件 掘削、切土又は法面工 ・分任官(事務所)で発注 ・専任開始時期 令和5年5月下旬頃 ・参加要件 B及びC等級
1-5	工事名	令和4-5年度 横断道恩山寺谷橋上部工事
1)	工事種別:	鋼橋上部工事
2)	工事場所:	徳島県小松島市田野町恩山寺谷地先
3)	工期:	約12ヶ月
4)	工事概要:	鋼単純合成少数鈹桁橋 L=50.0m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板) 約1百t
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他:	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年12月上旬頃
1-6	工事名	令和4-5年度 横断道櫛淵川橋上部工事
1)	工事種別:	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工事場所:	徳島県小松島市櫛淵町地先
3)	工期:	約12ヶ月
4)	工事概要:	PC2径間連結コンボ桁橋 L=63.0m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他:	・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・分任官(事務所)で発注 ・専任開始時期 令和5年6月中旬頃

1 - 7	工 事 名	令和4－5年度 横断道江田高架橋上部PA10－PA14工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市江田町大江田地先
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=120.0m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約1百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入 札 予 定 時	第4四半期
6)	そ の 他 :	・一括審査方式(道路1) ・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年6月下旬頃
1 - 8	工 事 名	令和4－5年度 横断道江田高架橋上部PA2－PA6工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市江田町腰前地先
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=116.3m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約1百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入 札 予 定 時	第4四半期
6)	そ の 他 :	・一括審査方式(道路3) ・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年6月下旬頃
1 - 9	工 事 名	令和4－5年度 横断道江田高架橋上部PA6－PA10工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市江田町腰前地先
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=116.3m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約1百t 生コンクリート 約1千m ³
5)	入 札 予 定 時	第4四半期
6)	そ の 他 :	・一括審査方式(道路3) ・余裕期間制度(任意着手方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・分任官(事務所)で発注 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期 令和5年6月下旬頃
1 - 10	工 事 名	令和4－6年度 横断道江田高架橋上部PA14－PA19工事
1)	工 事 種 別 :	プレストレスト・コンクリート工事
2)	工 事 場 所 :	徳島県小松島市江田町大江田地先
3)	工 期 :	約 15ヶ月
4)	工 事 概 要 :	PC5径間連続ラーメン中空床版橋 L=142.9m (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材 約 1 百 t

生コンクリート 約 1 千 m³

5) 入札予定時

6) その他 :

第 4 四半期

- ・一括審査方式 (道路 I)
- ・余裕期間制度 (任意着手方式)
- ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
- ・B I M / C I M 活用工事 (受注者希望型)
- ・分任官 (事務所) で発注
- ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋
- ・専任開始時期 令和 5 年 6 月下旬頃

1 - 1 1 工 事 名

1) 工 事 種 別 :

2) 工 事 場 所 :

3) 工 期 :

4) 工 事 概 要 :

令和 4 - 5 年度 国道 1 1 号吉野川大橋舗装修繕その 1 工事

アスファルト舗装工事

徳島市東吉野町地先

約 6 ヶ月

舗装修繕工 L = 5 0 0 m

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時

6) その他 :

第 4 四半期

- ・余裕期間制度 (任意着手方式)
- ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
- ・I C T (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
- ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
- ・専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃

1 - 1 2 工 事 名

1) 工 事 種 別 :

2) 工 事 場 所 :

3) 工 期 :

4) 工 事 概 要 :

令和 4 - 5 年度 国道 1 1 号吉野川大橋舗装修繕その 2 工事

アスファルト舗装工事

徳島市東吉野町地先

約 6 ヶ月

舗装修繕工 L = 7 0 0 m

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時

6) その他 :

第 4 四半期

- ・余裕期間制度 (任意着手方式)
- ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
- ・I C T (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
- ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
- ・専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃

[香川河川国道事務所]

1 - 1 3 工 事 名

1) 工 事 種 別 :

2) 工 事 場 所 :

3) 工 期 :

4) 工 事 概 要 :

令和 4 - 5 年度 大内白鳥 B P 帰来東改良工事

一般土木工事

香川県東かがわ市帰来地先

約 12 ヶ月

道路土工 (盛土) 約 1 1, 0 0 0 m³

重力式擁壁 2 9 7 m³

プレキャスト L 型擁壁 3 3 3 m

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時

6) その他 :

第 4 四半期

- ・余裕期間制度 (発注者指定方式)
- ・週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型)
- ・I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
- ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工
- ・専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃

1 - 1 4 工 事 名

1) 工 事 種 別 :

2) 工 事 場 所 :

3) 工 期 :

4) 工 事 概 要 :

令和 4 - 5 年度 豊中観音寺拡幅本大地区改良工事

一般土木工事

香川県観音寺市本大町地先

約 11 ヶ月

重力式擁壁 2 1 0 m³

プレキャストカルバート工 8 0 m

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時

第 4 四半期

6)	そ の 他 :	・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工 ・ 専任開始時期 令和 5 年 5 月上旬頃
1 - 1 5	工 事 名	令和 4 - 5 年度 善通寺管内舗装修繕その 3 工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	善通寺国道維持出張所管内
3)	工 期 :	約 5 ヶ月
4)	工 事 概 要 :	舗装工 1 式 仮設工 1 式 （工事発注規模） 8,000 万円以上 1 億 2,000 万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約 1 千 t
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	・ 一括審査方式（道路 1） ・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） ・ I C T（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型） ・ 施工箇所所在型積算（2 箇所） ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工且つ規制工事 ・ 専任開始時期 令和 5 年 5 月上旬頃 ※「令和 4 年度補正予算に係る発注見通しの公表について」で公表している 令和 4 - 5 年度 善通寺管内舗装修繕その 1 工事、 令和 4 - 5 年度 善通寺管内舗装修繕その 2 工事との一括審査になります。
1 - 1 6	工 事 名	令和 4 - 5 年度 戸川地区改良工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	香川県三豊市財田町財田上
3)	工 期 :	約 11 ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工（盛土） 1 式 場所打擁壁工 1 式 プレキャスト擁壁工 1 式 プレキャスト側溝工 1 式 構造物取壊し工 1 式 工事用道路 1 式 （工事発注規模） 1 億円以上 2 億円未満
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	その他適用事項等 ・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 擁壁工又は水路工 ・ 専任開始期間 令和 5 年 5 月下旬頃
[松山河川国道事務所]		
1 - 1 7	工 事 名	令和 4 - 5 年度 今治道路五十嵐高架橋下部 P 4 6 外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県今治市五十嵐
3)	工 期 :	約 12 ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋脚（約＝約 11 m）2 基 基礎工（Φ 1.5）12 基 （工事発注規模） 2 億円以上 3 億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 2 千 m ³
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	余裕期間制度（発注者指定方式） 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） 同種工事実績要件 橋梁下部工 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 1 8	工 事 名	令和 4 - 5 年度 外環空港線余戸南地区安全施設（その 1）工事
1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市余戸南

3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	安全施設 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	一括審査方式 (道路 1) 余裕期間制度 (発注者指定方式) 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) 同種工事要件 安全施設工 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 1 9	工 事 名	令和 4 - 5 年度 外環空港線余戸南地区安全施設 (その 2) 工事
1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市余戸南
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	安全施設 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	一括審査方式 (道路 1) 余裕期間制度 (発注者指定方式) 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) 同種工事要件 安全施設工 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 2 0	工 事 名	令和 4 - 5 年度 新居浜 B P 西喜光地地区外改良工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県新居浜市本郷
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工 (盛土) 約 1 2 0 百 m ³ 場所打ち擁壁工 約 2 百 m ³ (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	余裕期間制度 (発注者指定方式) 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) 同種工事実績要件 盛土工 I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型) 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 2 1	工 事 名	令和 4 - 5 年度 新居浜 B P 西喜光地地区舗装 (その 2) 工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県新居浜市西喜光地町
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	アスファルト舗装 L = 1 6 0 m (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約 1 千 t
5)	入 札 予 定 時	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	余裕期間制度 (発注者指定方式) 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) I C T (舗装工) 活用工事 (施工者希望型) 同種工事実績要件 アスファルト舗装工 (排水性) 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃
1 - 2 2	工 事 名	令和 5 年度 石手川ダム維持工事
1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事
2)	工 事 場 所 :	愛媛県松山市玉谷
3)	工 期 :	約 12ヶ月
4)	工 事 概 要 :	掘削・土砂運搬 約 4 千 m ³ 除草 約 2 9 千 m ² 路面清掃 約 7 2 千 m ² 植樹管理 約 4 1 0 m ² 応急処理作業 1 式

		流木等処理	約 8 0 m 3
		(工事発注規模)	
		3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満	
5)	入札予定時	第 4 四半期	
6)	その他:	・ 余裕期間制度 (発注者指定方式) ・ 週休 2 日・交代制モデル (発注者指定型) ・ 同種工事実績要件 ダム又は河川の維持 (除草又は流木処理のいずれかを含む)、河川内又はダム貯水池内での掘削又は切土、築堤又は護岸工事のいずれか ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月上旬頃	
1 - 2 3	工 事 名	令和 4 - 5 年度 国道 3 3 号東明神歩道工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	上浮穴郡久万高原町東明神	
3)	工 期:	約 10 ヶ月	
4)	工 事 概 要:	歩道工事 L = 7 0 0 m	
		(工事発注規模)	
		1 億円以上 2 億円未満	
5)	入札予定時	第 4 四半期	
6)	その他:	・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型) ・ 同種工事実績要件 道路工事分野でコンクリート擁壁 (プレキャスト含む。)又はコンクリート積工の施工実績を有すること。 ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月頃	
1 - 2 4	工 事 名	令和 4 - 5 年度 松一管内舗装修繕工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	松山第一国道維持出張所管内	
3)	工 期:	約 7 ヶ月	
4)	工 事 概 要:	舗装工 約 7, 0 0 0 m 2	
		(工事発注規模)	
		8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満	
		(主要建設資材需要見込み量)	
		アスファルト合材 約 2 千 t	
5)	入札予定時	第 4 四半期	
6)	その他:	・ 余裕期間制度 (フレックス方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ 施工箇所点在型積算 (4 箇所) ・ 同種工事実績要件 (アスファルト舗装工) ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月頃	
1 - 2 5	工 事 名	令和 4 - 5 年度 西条管内舗装修繕第 1 工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	西条国道維持出張所管内	
3)	工 期:	約 7 ヶ月	
4)	工 事 概 要:	舗装工 約 7, 0 0 0 m 2	
		(工事発注規模)	
		8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満	
		(主要建設資材需要見込み量)	
		アスファルト合材 約 2 千 t	
5)	入札予定時	第 4 四半期	
6)	その他:	・ 一括審査方式 (道路 4) ・ 余裕期間制度 (フレックス方式) ・ 週休 2 日・現場閉所 (発注者指定型) ・ 施工箇所点在型積算 (4 箇所) ・ 同種工事実績要件 (アスファルト舗装工) ・ 専任開始時期 令和 5 年 4 月頃	
1 - 2 6	工 事 名	令和 4 - 5 年度 西条管内舗装修繕第 2 工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	西条国道維持出張所管内	
3)	工 期:	約 7 ヶ月	
4)	工 事 概 要:	舗装工 約 7, 0 0 0 m 2	
		(工事発注規模)	

8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t

5) 入札予定時

6) その他:

第4四半期
・一括審査方式(道路4)
・余裕期間制度(フレックス方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件(アスファルト舗装工)
・専任開始時期 令和5年4月頃

[大洲河川国道事務所]

1-27 工事名

令和4-5年度 津島道路上畑地改良工事

1) 工事種別:

一般土木工事

2) 工事場所:

宇和島市上畑地

3) 工期:

約11ヶ月

4) 工事概要:

道路土工(掘削) 約70百m³
法面整形工 約1000m²
法枠工 約450m³
コンクリートブロック積工 約450m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時

第4四半期

6) その他:

・余裕期間制度(発注者指定方式)
・自治体実績評価型
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

1-28 工事名

令和4-5年度 津島道路上畑地5号橋下部(P3)工事

1) 工事種別:

一般土木工事

2) 工事場所:

宇和島市上畑地

3) 工期:

約11ヶ月

4) 工事概要:

橋脚(H=約17.5m) 1基
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

鋼材(棒鋼) 約1百t

5) 入札予定時

第4四半期

6) その他:

・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆T式擁壁
・専任開始時期 令和5年4月上旬頃

1-29 工事名

令和4-5年度 津島道路柏改良工事

1) 工事種別:

一般土木工事

2) 工事場所:

南宇和郡愛南町柏

3) 工期:

約11ヶ月

4) 工事概要:

道路土工(盛土) 約70百m³
擁壁工(補強土壁) 約1200m²
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時

第4四半期

6) その他:

・余裕期間制度(発注者指定方式)
・週休2日・現場閉所(発注者指定型)
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
・専任開始時期 令和5年4月上旬頃
・自治体実績評価型

1-30 工事名

令和4-5年度 津島道路芳原川3号橋下部(P2)工事

1) 工事種別:

一般土木工事

2) 工事場所:

宇和島市上畑地

3) 工期:

約11ヶ月

4) 工事概要:

橋脚(H=約14.5m) 1基

		深礎基礎（Φ 9000 L = 15m） 1基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼） 約 210t 生コンクリート 約 1千m³
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他：	・ 余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆T式擁壁 ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
1-31	工事名	令和4-5年度 大洲交差点舗装外工事
1)	工事種別：	維持修繕工事
2)	工事場所：	愛媛県大洲市外
3)	工期：	約 8ヶ月
4)	工事概要：	切削オーバーレイ工 1式、アスファルト舗装補修工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他：	週休2日・現場閉所（発注者指定型） 余裕期間活用（発注者指定方式） ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型） 施工箇所点在型積算（3箇所） 同種工事実績要件 アスファルト舗装工事の実績、供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制（通行止、切り回しを除く）を実施 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
1-32	工事名	令和4-5年度 大洲管内舗装修繕工事
1)	工事種別：	維持修繕工事
2)	工事場所：	愛媛県宇和島市三間町曾根～愛媛県喜多郡内子町川中
3)	工期：	約 11ヶ月
4)	工事概要：	切削オーバーレイ工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他：	週休2日・現場閉所（発注者指定型） 余裕期間活用（発注者指定方式） ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型） 施工箇所点在型積算（5箇所） 同種工事実績要件①アスファルト舗装工事 同種工事実績要件②供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制（通行止、切り回しを除く）を実施 専任開始時期 令和5年4月上旬頃
1-33	工事名	令和4-5年度 宇和島管内舗装修繕工事
1)	工事種別：	維持修繕工事
2)	工事場所：	愛媛県南宇和郡愛南町 正木～愛媛県西予市宇和町伊賀上
3)	工期：	約 11ヶ月
4)	工事概要：	切削オーバーレイ工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時	第4四半期
6)	その他：	週休2日・現場閉所（発注者指定型） 余裕期間活用（発注者指定方式） ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望型） 施工箇所点在型積算（6箇所） 同種工事実績要件①アスファルト舗装工事 同種工事実績要件②供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制（通行止、切り回しを除く）を実施 専任開始時期 令和5年4月上旬頃

1-34 工 事 名 令和4-5年度 窪川佐賀道路小黑ノ川改良その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町小黑ノ川
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (掘削) 約 400百m³
 道路土工 (盛土) 約 1,100百m³
 補強土壁 約 300m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (フレックス方式)
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・ ICT (法面工・構造物工 (擁壁)) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 場所打擁壁工またはプレキャスト擁壁工又は
 補強土壁工
 ・ 専任開始時期 令和5年4月下旬頃

1-35 工 事 名 令和4-5年度 窪川佐賀道路平串改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町平串
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (掘削) 約 100百m³
 橋脚 (H=約 18m) 1基
 擁壁工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約 1千m³
 鋼材 (棒鋼) 約 1百t
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 余裕期間制度 (任意着手方式)
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・ ICT (法面工・構造物工 (橋脚・擁壁)) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 場所打擁壁工またはプレキャスト擁壁工又は
 補強土壁工
 ・ 専任開始時期 令和5年4月中旬頃

1-36 工 事 名 令和5年度 中筋川西の谷樋門外開閉装置更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市江ノ村地先外
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 開閉装置更新 4門
 ゲート設備修繕 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入 札 予 定 時 第4四半期
 6) そ の 他 : ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日・現場閉所 (発注者指定型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 高知県四万十市有岡地先
 ・ 同種工事実績要件 河川用ゲート設備新設または修繕工事
 ・ 専任開始時期 令和5年11月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-37 工 事 名 令和4-5年度 安芸道路川北地区改良第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市川北甲
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=140m
 土工 (盛土) 約 18,500m³
 補強土壁工 約 1,500m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)

	5)	入札予定時	砕石 約1千m3
	6)	その他：	第4四半期 ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ 専任開始時期 令和5年4月下旬頃
1-38	工 事 名		令和4-5年度 国道56号百石地区電線共同溝工事
	1)	工事種別：	アスファルト舗装工事
	2)	工事場所：	高知県高知市棧橋通3丁目～高知県高知市北高見町
	3)	工 期：	約12ヶ月
	4)	工事概要：	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 1億2,000万円以上 2億円未満
	5)	入札予定時	第4四半期
	6)	その他：	・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工 ・ 専任開始時期 令和5年4月下旬頃
[大渡ダム管理所]			
1-39	工 事 名		令和4-5年度 大渡ダム流木災害処理工事
	1)	工事種別：	維持修繕工事
	2)	工事場所：	高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
	3)	工 期：	約5ヶ月
	4)	工事概要：	塵芥処理工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 6,000万円未満
	5)	入札予定時	第4四半期
	6)	その他：	週休2日・現場閉所（発注者指定型） 同種工事実績要件 流木処理（塵埃を含む）又は除草 専任開始時期 令和5年4月上旬
1-40	工 事 名		令和4-5年度 大渡管内放流警報設備改修工事
	1)	工事種別：	通信設備工事
	2)	工事場所：	高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815外
	3)	工 期：	約11ヶ月
	4)	工事概要：	放流警報監視局装置改修 1局 放流警報局装置改修 17局 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
	5)	入札予定時	第4四半期
	6)	その他：	資機材見積活用方式 余裕期間制度（フレックス方式） 週休2日・現場閉所（発注者指定型） 施工箇所所在型積算（2箇所） 同種工事実績要件 放流警報設備工 選任開始時期 現地での据付調整開始時期
[肱川ダム統合管理事務所]			
1-41	工 事 名		令和4-5年度 野村ダム管内照明設備工事
	1)	工事種別：	電気設備工事
	2)	工事場所：	愛媛県西予市野村町野村外
	3)	工 期：	約8ヶ月
	4)	工事概要：	LED照明器具取付（監査廊） 1式 LED照明器具取付（公園用） 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 5,000万円未満
	5)	入札予定時	第4四半期
	6)	その他：	その他適用事項等 ・ 余裕期間制度（フレックス方式） ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 「照明設備工」 ・ 専任開始時期 令和5年8月中旬頃

- 1 - 4 2 工 事 名 令和5年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1 式
 除草工 1 式
 清掃工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度 (発注者指定方式)
 - ・ 週休2日・交替制モデル (発注者指定型)
 - ・ 同種工事要件 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 - ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃

令和4年度 発注の見通しの公表について（令和5年1月現在）

令和5年1月4日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に（港湾空港関係を除きます）と記載があっても参加は可能です。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[松山港湾・空港整備事務所]

- 1－1. 工 事 名： 東予港中央地区岸壁（－7.5m）改良工事
- 1）工事種別： 港湾土木工事
- 2）工事場所： 愛媛県西条市今在家地先
- 3）工 期： 約8ヶ月
- 4）工事概要： 舗装工 1式（コンクリート舗装 約3千m²）、
構造物撤去工 1式、雑工 1式
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
- 5）入札予定時期： 第4四半期
- 6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
自治体実績評価型
同種工事实績要件 コンクリート舗装

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1－2. 工 事 名： 高知港海岸湾口地区護岸（改良）工事（その（1））
- 1）工事種別： 港湾土木工事
- 2）工事場所： 高知県高知市種崎地先
- 3）工 期： 約9ヶ月
- 4）工事概要： 構造物撤去工 1式、本体工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼管矢板） 約1百トン
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5）入札予定時期： 第4四半期
- 6）そ の 他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 鋼管矢板打込又は埋込

- 1－3. 工 事 名 : 高知港海岸湾口地区津波防波堤工事 (その (1))
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田字新港
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 本体工 1 式 (ケーソン製作 1 函)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 1 千 m³
(工事発注規模)
9, 0 0 0 万円以上 1 億 5, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 ケーソン製作

令和4年度 発注の見通しの公表について（令和 5年 1月現在）

令和5年1月4日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和4年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通し（**公告予定時期**）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 5年 1月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

1. 一般競争入札方式

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- | | | |
|-------|-------------|--------------------------|
| 4 - 1 | 業 務 名 | [四国山地砂防事務所] |
| 1) | 業 務 種 別 | 令和4～5年度 朝谷地区排水施設配置計画検討業務 |
| 2) | 業 務 場 所 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 3) | 履 行 期 限 | 四国山地砂防事務所 |
| 4) | 業 務 概 要 | 約 8ヶ月 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 | 排水施設配置計画検討 1式 |
| 6) | そ の 他 | 第4四半期 |
| | | 設計共同体対象（土木コンと地質） |
| 4 - 2 | 業 務 名 | [四国山地砂防事務所] |
| 1) | 業 務 種 別 | 令和4～5年度 重信川土砂・洪水氾濫対策検討業務 |
| 2) | 業 務 場 所 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 3) | 履 行 期 限 | 四国山地砂防事務所 |
| 4) | 業 務 概 要 | 約 8ヶ月 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 | 土砂・洪水氾濫対策検討 1式 |
| 6) | そ の 他 | 第4四半期 |
| | | 設計共同体対象（土木コン） |
| 4 - 3 | 業 務 名 | [香川河川国道事務所] |
| 1) | 業 務 種 別 | 令和4～5年度 香川管内交通円滑化検討業務 |
| 2) | 業 務 場 所 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 3) | 履 行 期 限 | 香川河川国道事務所 |
| 4) | 業 務 概 要 | 約 5ヶ月 |
| | | 交通状況調査 1式 |
| | | 交通円滑化検討 1式 |
| | | 災害時交通マネジメント検討 1式 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 | 第4四半期 |
| 6) | そ の 他 | |

			[土佐国道事務所]	
4 -	4	業務名	令和4～5年度 国道33号路線検討業務	
	1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2)	業務場所	土佐国道事務所	
	3)	履行期限	約9ヶ月	
	4)	業務概要	四国地方小委員会の資料修正 1式	
			道路計画検討会議資料修正 1式	
			関係機関協議資料作成及び都市計画決定に向けた資料修正 1式	
	5)	入札予定時期	第4四半期	
	6)	その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

			[徳島河川国道事務所]	
5 -	1	業務名	令和4～5年度 津田地区事業損失調査業務	
	1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2)	業務場所	徳島河川国道事務所	
	3)	履行期限	約9ヶ月	
	4)	業務概要	事業損失状況調査 1式	
	5)	入札予定時期	第4四半期	
	6)	その他	総合評価落札方式	

			[徳島河川国道事務所]	
5 -	2	業務名	令和5年度 吉野川上流流量観測外1件業務	
	1)	業務種別	測量	
	2)	業務場所	徳島河川国道事務所	
	3)	履行期限	約12ヶ月	
	4)	業務概要	水準測量 1式	
			低水流量観測 1式	
			高水流量観測 1式	
			水位流量曲線作成 1式	
			洪水痕跡調査 1式	
	5)	入札予定時期	第4四半期	
	6)	その他		

			[徳島河川国道事務所]	
5 -	3	業務名	令和5年度 吉野川下流流量観測外1件業務	
	1)	業務種別	測量	
	2)	業務場所	徳島河川国道事務所	
	3)	履行期限	約12ヶ月	
	4)	業務概要	水準測量 1式	
			低水流量観測 1式	
			高水流量観測 1式	
			水位流量曲線作成 1式	
			洪水痕跡調査 1式	
	5)	入札予定時期	第4四半期	
	6)	その他		

			[徳島河川国道事務所]	
5 -	4	業務名	令和4～5年度 桑野道路・福井道路構造物設計業務	
	1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2)	業務場所	徳島河川国道事務所	
	3)	履行期限	約6ヶ月	
	4)	業務概要	一般構造物詳細設計 1式	
	5)	入札予定時期	第4四半期	
	6)	その他	総合評価落札方式	

			[徳島河川国道事務所]	
5 -	5	業務名	令和4～5年度 四国横断道構造物設計(その2)業務	
	1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2)	業務場所	徳島河川国道事務所	
	3)	履行期限	約7ヶ月	
	4)	業務概要	一般構造物詳細設計 1式	
	5)	入札予定時期	第4四半期	
	6)	その他	総合評価落札方式 設計共同体対象	

5	-	6	業 務 名	令和4～5年度 津越地区樋門詳細設計外業務
	1)		業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
	2)		業 務 場 所 :	徳島河川国道事務所
	3)		履 行 期 限 :	約 7ヶ月
	4)		業 務 概 要 :	樋門詳細設計 1式
	5)		入 札 予 定 時 期 :	第4四半期
	6)		そ の 他 :	総合評価落札方式

5 - 7 業 務 名 令和4～5年度 那賀川水系流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 業 務 場 所 : 那賀川河川事務所
3) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
4) 業 務 概 要 : 那賀川・桑野川における流量観測等 1式
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式

5 - 8 業 務 名 令和4～5年度 吉野川水系高野第2砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 業 務 場 所 : 四国山地砂防事務所
 3) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 4) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

5 - 9 業 務 名 令和４～５年度 吉野川水系古味谷第２砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 業 務 場 所 : 四国山地砂防事務所
 3) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 4) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

5 - 1 0 業 務 名 令和4～5年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 業 務 場 所 : 四国山地砂防事務所
 3) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 4) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

5 - 1 1 業 務 名 令和4～5年度 吉野川水系善徳地区用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 業 務 場 所 : 四国山地砂防事務所
 3) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 4) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

5 - 1 2	業 務 名	令和4－5年度 中ノ川第2堰堤補修設計業務
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
2)	業 務 場 所 :	四国山地砂防事務所
3)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月
4)	業 務 概 要 :	堰堤補修設計 1 式
5)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式 設計共同体対象(土木コンと測量と地質) BIM/CIM活用業務(設計)

			[四国山地砂防事務所]
5 - 1 3	業 務 名	令和4～5年度 日浦第2号堰堤補強設計等業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	四国山地砂防事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	堰堤補強設計等 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式 設計共同体対象(土木コンと測量と地質) BIM/CIM活用業務(設計)	
			[香川河川国道事務所]
5 - 1 4	業 務 名	令和4～5年度 豊中観音寺拡幅(1～1工区)用地調査等業務	
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	香川河川国道事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 5ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	物件調査・算定 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式	
			[香川河川国道事務所]
5 - 1 5	業 務 名	令和4～5年度 高松管内附属物点検業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	香川河川国道事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	附属物点検 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式 一括審査方式(道路1)	
			[香川河川国道事務所]
5 - 1 6	業 務 名	令和4～5年度 善通寺管内附属物点検業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	香川河川国道事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	附属物点検 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式 一括審査方式(道路1)	
			[香川河川国道事務所]
5 - 1 7	業 務 名	令和4～5年度 香川管内附属物点検業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	香川河川国道事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	附属物点検 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式 自治体実績評価型	
			[香川河川国道事務所]
5 - 1 8	業 務 名	令和5年度 香川管内構造物設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	香川河川国道事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 14ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	道路詳細設計 1式 一般構造物設計 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式	
			[松山河川国道事務所]
5 - 1 9	業 務 名	令和4～5年度 来住跨道橋詳細設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所 :	松山河川国道事務所	
3)	履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
4)	業 務 概 要 :	橋梁詳細設計 1式	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	そ の 他 :	総合評価落札方式 設計共同体対象 BIM/CIM活用業務(設計・大規模構造物)	

5 - 20 業 務 名 令和4ー5年度 今治道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 業 務 期 所 : 松山河川国道事務所
3) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
4) 業 務 概 要 : 平面交差点詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4 四半期
6) そ の 他 :

5 - 2 1 業 務 名 令和5年度 肱川流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 業 務 場 所 : 大洲河川国道事務所
3) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
4) 業 務 概 要 : 低水・高水流量観測等 1式
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式

5 - 2 2 業 務 名 令和4ー5年度 津島道路外設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 業 務 所 在 : 大洲河川国道事務所
3) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
4) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式

5	-	2 3	業 務 名	令和 4～5 年度 大洲管内トンネル点検業務
		1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
		2)	業 務 場 所 :	大洲河川国道事務所
		3)	履 行 期 限 :	約 10ヶ月
		4)	業 務 概 要 :	トンネル定期点検 1 式
		5)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
		6)	そ の 他 :	総合評価落札方式

5	-	2	4	業 務 名	令和4～5年度 大洲管内道路土工構造物点検業務
		1)		業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
		2)		業 務 場 所 :	大洲河川国道事務所
		3)		履 行 期 限 :	約 10ヶ月
		4)		業 務 概 要 :	道路土工構造物点検 1式
		5)		入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
		6)		そ の 他 :	総合評価落札方式

5 - 25 業 務 名 令和4-5年度 大洲管内道路附属物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 業 務 場 所 : 大洲河川国道事務所
 3) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 4) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式

5 - 26 業 務 名 令和4-5年度 仁淀川下流流量観測業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 業 務 場 所 : 高知河川国道事務所

3) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月

4) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水位流量曲線 1式

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 : 総合評価落札方式

			[高知河川国道事務所]
5 - 2 7	業 務 名	令和4～5年度 仁淀川上流流量観測業務	
1)	業 務 種 別	測量	
2)	業 務 場 所	高知河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 12ヶ月	
4)	業 務 概 要	流量観測 1式 水位流量曲線 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[中村河川国道事務所]
5 - 2 8	業 務 名	令和4～5年度 窪川佐賀道路（荷稻地区）用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所	中村河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 7ヶ月	
4)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他		
			[中村河川国道事務所]
5 - 2 9	業 務 名	令和4～5年度 大方四万十道路（不破地区外）用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所	中村河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 7ヶ月	
4)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[中村河川国道事務所]
5 - 3 0	業 務 名	令和4～5年度 佐賀大方道路（鞭ヤモウヂ山外）用地調査等業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所	中村河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
4)	業 務 概 要	用地測量 1式 物件調査・算定 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他	総合評価落札方式	
			[中村河川国道事務所]
5 - 3 1	業 務 名	令和4～5年度 佐賀大方道路（入野地区）橋梁詳細設計業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	業 務 場 所	中村河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
4)	業 務 概 要	橋梁詳細設計 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他	総合評価落札方式 B I M / C I M活用業務（設計）	
			[中村河川国道事務所]
5 - 3 2	業 務 名	令和4～5年度 佐賀大方道路地質調査業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	業 務 場 所	中村河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
4)	業 務 概 要	ボーリング調査 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他	総合評価落札方式 B I M / C I M活用業務（地質） 一括審査方式（道路1）	
			[中村河川国道事務所]
5 - 3 3	業 務 名	令和4～5年度 大方四万十道路地質調査業務	
1)	業 務 種 別	地質調査業務	
2)	業 務 場 所	中村河川国道事務所	
3)	履 行 期 限	約 8ヶ月	
4)	業 務 概 要	ボーリング調査 1式	
5)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
6)	そ の 他	総合評価落札方式 B I M / C I M活用業務（地質） 一括審査方式（道路1）	

[土佐国道事務所]

5 - 3 4	業 務 名	令和4～5年度 引地橋側道橋整備用地調査等業務
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務
2)	業 務 場 所 :	土佐国道事務所
3)	履 行 期 限 :	約 5ヶ月
4)	業 務 概 要 :	用地測量 1式 物件調査・算定 1式
5)	入札予定時期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	

[土佐国道事務所]

5 - 3 5	業 務 名	令和4～5年度 引地橋側道橋整備事前調査業務
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務
2)	業 務 場 所 :	土佐国道事務所
3)	履 行 期 限 :	約 5ヶ月
4)	業 務 概 要 :	事業損失調査 1式
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期
6)	そ の 他 :	

〔土佐国道事務所〕

5 - 36 業 務 名 令和4～5年度 国道33号道路予備修正設計外業務

1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 業 務 場 所 : 土佐国道事務所

3) 履 行 期 限 : 約9ヶ月

4) 業 務 概 要 : 道路設計 1式
道路設計関係その他設計 1式
生産性向上設計留意書作成 1式

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 : 総合評価落札方式

5 - 37 業務名 令和4～5年度 国道33号環境調査業務 [土佐国道事務所]

1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務

2) 業務場所 : 土佐国道事務所

3) 履行期限 : 約8ヶ月

4) 業務概要 : 自然環境(動物)調査 1式

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 総合評価落札方式

[徳島河川国道事務所]

7 - 1 業 務 名 令和4-5年度 津慈地区地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 業 務 場 所 : 徳島河川国道事務所
3) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
4) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :

[肱川ダム統合管理事務所]

7 - 2 業 務 名 令和 4 - 5 年度 野村ダム管理構造物補修設計等業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 業 務 場 所 : 肱川ダム統合管理事務所
3) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
4) 業 務 概 要 : 構造物補修詳細設計 1 式
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

- ・発注予定なし

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※掲載内容は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

3－1. 業 務 名：高松港朝日地区岸壁（-7.5m）実施設計等業務

1) 履 行 期 限：約7ヶ月

2) 業 務 概 要：実施設計 1式、BIM/CIMモデル作成 1式、本体工試験計画の検討 1式、排水路移設検討 1式、胸壁移設検討 1式、取付部詳細検討 1式

3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

B I M／C I M活用業務（発注者指定型）

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

4－1. 業 務 名：備讃瀬戸航路埋没対策技術課題検討業務

1) 履 行 期 限：約5ヶ月

2) 業 務 概 要：土砂移動検証に関する検討 1式、技術課題の検討 1式、学識経験者意見把握 1式

3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期

4－2. 業 務 名：浚渫土砂活用技術検証業務

1) 履 行 期 限：約11ヶ月

2) 業 務 概 要：検討会の開催 1式、モニタリング調査 1式

3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期

4－3. 業 務 名 : 高松港係留施設改良等技術検討業務

1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

2) 業 務 概 要 : 係留方策等の検討 1 式、整備効果の概略検討 1 式、耐震性能
照査等の検討 1 式、専門技術者の意見聴取 1 式

3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き

案件なし