

## 令和５年度４月期（追加）発注見通しの公表について

### 令和５年度４月期（追加）発注見通しについて

四国地方整備局において、令和５年４月２６日以降の公告予定の工事。

工事の予定件数は、７件であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和５年４月２６日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

[http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm\\_engi/shinsa/prospect.html](http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html)

令和５年４月２６日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部 技術管理課長 中野 晴樹（内線3311）

技術管理課長補佐 山本 恭二（内線3314）

# 令和5年度 発注の見通しの公表について（令和 5年 4月現在）

令和5年4月26日  
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通し（公告予定時期）を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 5年 4月26日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式（〇〇）」：（〇〇）の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

## 1. 一般競争入札

[松山河川国道事務所]

- |       |           |                                                                                                                                     |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 1 | 工 事 名     | 令和5ー7年度 今治道路高橋第2高架橋上部工事                                                                                                             |
| 1)    | 工 事 種 別 : | 鋼橋上部工事                                                                                                                              |
| 2)    | 工 事 場 所 : | 愛媛県今治市高橋                                                                                                                            |
| 3)    | 工 事 期 間 : | 約 22ヶ月                                                                                                                              |
| 4)    | 工 事 概 要 : | 鋼4径間連続合成少数钣桁橋 L=約151m<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 6億8,000万円未満<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>鋼重約220t                                                 |
| 5)    | 入札予定時期 :  | 第3四半期                                                                                                                               |
| 6)    | そ の 他 :   | 余裕期間制度(任意着手方式)<br>週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>BIM/CIM活用工事(発注者指定型)<br>新技術導入促進(2)型<br>最大支間長 L=約41.5m<br>同種工事実績要件(鋼橋上部工)<br>専任開始時期 令和6年10月中旬頃 |
| 1 - 2 | 工 事 名     | 令和5ー7年度 外環南吉田第1高架橋上部(下り)工事                                                                                                          |
| 1)    | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事                                                                                                                    |
| 2)    | 工 事 場 所 : | 愛媛県松山市南吉田町                                                                                                                          |
| 3)    | 工 事 期 間 : | 約 20ヶ月                                                                                                                              |
| 4)    | 工 事 概 要 : | PC5径間連続ラーメン中空床版橋 L=約142m<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 6億8,000万円未満<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>鋼材100t以上<br>生コンクリート1千m <sup>3</sup>                  |
| 5)    | 入札予定時期 :  | 第3四半期                                                                                                                               |
| 6)    | そ の 他 :   | 一括審査方式(道路1)<br>余裕期間制度(任意着手方式)<br>週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>BIM/CIM活用工事(発注者指定型)<br>最大支間長 L=約32.1m<br>同種工事実績要件(PC橋)<br>専任開始時期 令和6年2月中旬頃    |
| 1 - 3 | 工 事 名     | 令和5ー7年度 外環南吉田第2高架橋上部工事                                                                                                              |
| 1)    | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事                                                                                                                    |
| 2)    | 工 事 場 所 : | 愛媛県松山市南吉田町                                                                                                                          |
| 3)    | 工 事 期 間 : | 約 20ヶ月                                                                                                                              |
| 4)    | 工 事 概 要 : | PC5径間連続ラーメン中空床版橋 L=約139.5m<br>(工事発注規模)                                                                                              |

|     |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |           | 3億円以上 6億8,000万円未満<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>鋼材1百t以上<br>生コンクリート1千m <sup>3</sup><br>第3四半期<br>一括審査方式(道路1)<br>余裕期間制度(任意着手方式)<br>週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>BIM/CIM活用工事(発注者指定型)<br>最大支間長 L=約32.5m<br>同種工事实績要件(PC橋)<br>専任開始時期 令和6年2月中旬頃                                          |
| 1 - | 4  | 工 事 名     | 令和5-7年度 外環南吉田第4高架橋上部工事                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1) | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2) | 工 事 場 所 : | 愛媛県松山市南吉田町                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 3) | 工 事 期 間 : | 約22ヶ月                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4) | 工 事 概 要 : | PC7径間連続ラーメン中空床版橋 L=約200.5m<br>(工事発注規模)<br>6億8,000万円以上 15億円未満<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>鋼材2百t以上<br>生コンクリート1千m <sup>3</sup><br>第3四半期<br>一括審査方式(道路1)<br>余裕期間制度(任意着手方式)<br>週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>BIM/CIM活用工事(発注者指定型)<br>最大支間長 L=約29m<br>同種工事实績要件(PC橋)<br>専任開始時期 令和6年2月中旬頃 |
| 1 - | 5  | 工 事 名     | 令和5-6年度 外環南吉田第5高架橋上部工事                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1) | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2) | 工 事 場 所 : | 愛媛県松山市南吉田町                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 3) | 工 事 期 間 : | 約13ヶ月                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4) | 工 事 概 要 : | PC3径間連続ラーメン中空床版橋 L=約75m<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 6億8,000万円未満<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>鋼材1百t以上<br>生コンクリート9百m <sup>3</sup><br>第4四半期<br>余裕期間制度(任意着手方式)<br>週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>分任官(事務所)で発注<br>最大支間長 L=約25m<br>同種工事实績要件(PC橋)<br>専任開始時期 令和6年3月上旬頃                            |
| 1 - | 6  | 工 事 名     | [大洲河川国道事務所]<br>令和5-7年度 津島道路上畑地5号橋上部工事                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1) | 工 事 種 別 : | プレストレスト・コンクリート工事                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2) | 工 事 場 所 : | 愛媛県宇和島市上畑地                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 3) | 工 事 期 間 : | 約24ヶ月                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4) | 工 事 概 要 : | PC5径間連続ラーメン中空床版橋 L=138.5m<br>(工事発注規模)<br>6億8,000万円以上 15億円未満<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>生コンクリート 約2千m <sup>3</sup><br>鋼材 約6百t<br>第2四半期<br>・余裕期間制度(発注者指定方式)<br>・週休2日・現場閉所(発注者指定型)<br>・同種工事实績要件 PC橋<br>・最大支間長 L=約29m<br>・専任期間開始時期 令和6年3月下旬                                |

[土佐国道事務所]

- |   |   |    |           |                                                                                                                                                                       |
|---|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | - | 7  | 工 事 名     | 令和5～9年度 安芸道路安芸トンネル工事                                                                                                                                                  |
|   |   | 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事                                                                                                                                                                |
|   |   | 2) | 工 事 場 所 : | 高知県安芸市西浜～黒鳥                                                                                                                                                           |
|   |   | 3) | 工 期 :     | 約 42ヶ月                                                                                                                                                                |
|   |   | 4) | 工 事 概 要 : | トンネル L=約1, 126m<br>(工事発注規模)<br>50億円以上<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>生コンクリート 約23千m <sup>3</sup> セメント 約3千t<br>砂 約8千m <sup>3</sup> 砕石 約5千m <sup>3</sup><br>鋼材(棒鋼)約4百t 鋼材(支保)約10百t |
|   |   | 5) | 入札予定時期:   | 第2四半期(令和5年9月)                                                                                                                                                         |
|   |   | 6) | そ の 他 :   | ・完全週休2日試行工事(現場閉所)<br>・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)<br>・同種工事実績要件 トンネル工事<br>・段階選抜方式<br>・余裕期間制度(発注者指定型)<br>・専任開始時期 令和6年6月初旬頃                                                      |