高知河川国道事務所（一般土木C等級工事）における各年度毎の受注業者ごとの当初契約金額および受注割合

NO	企業名	令和5年度			NO	企業名	令和6年度		
		契約件数	当初契約金額（円）	受注割合（%）（企業の当初契約金額／事務所の合計当初契約金額）			契約件数	当初契約金額（円）	受注割合（%）（企業の当初契約金額／事務所の合計当初契約金額）
1	（株）轟組	1件	271,403,000	20.2%	1	ミタニ建設工業（株）	4件	803,110,000	37.8%
2	（株）清水新星	1件	264,000,000	19.6%	2	福留開発（株）	3件	672,562,000	31.6%
3	新進建設（株）	1件	186,560,000	13.9%	3	久保建設（株）	2件	430,650,000	20.3%
4	高陽開発（株）	1件	181,170,000	13.5%	4	四国開発（株）	1件	220,000,000	10.3%
5	久保建設（株）	1件	178,420,000	13.3%					0.0%
6	東山建設（株）	1件	172,700,000	12.8%					0.0%
7	南国建興（株）	1件	90,200,000	6.7%					0.0%
8				0.0%					0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
	合計	7件	1,344,453,000	100.0%		合計	10件	2,126,322,000	100.0%