

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和 6年 9月現在)

令和6年9月9日
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 6年 9月 9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。
※以下の工事は取りやめ及び変更工事です。
変更分は__下線部となります。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期 (公告時期)	工事／業務場所		工期	その他
							目	至		
【取りやめ】										
15	徳島河川国道事務所	令和6－7年度 横断道津田大橋下部P 1 工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎工（鋼管杭）N＝2 4 本、橋脚工（H＝約1 9 . 1 m）1 基（工事発注規模） 3億円以上 8億1, 000万円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼・鋼管・鋼矢板）約1 6 百 t	第 3 四半期	徳島県徳島市津田海岸町地先		1 4 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） ・ I C T（基礎工）活用工事（施工者希望型） ・ B I M／C I M活用工事（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 既製杭又は場所打杭の施工実績を有すること。 ・ 専任開始時期 令和 7 年 5 月上旬頃
【変更前】										
21	徳島河川国道事務所	令和6－8年度 南環川西高架橋上部P 5－P 8 工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	単純鋼床版箱桁橋 L＝8 2 . 8 m（工事発注規模） 3億円以上 8億1, 000万円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板）約4 百 t	第 2 四半期	徳島県徳島市上八万町川西地先		2 6 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） ・ I C T（構造物工）活用工事（施工者希望型） ・ B I M／C I M活用工事（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 鋼橋上部工事の実績要件を有すること。 ・ 専任開始時期 令和 7 年 1 2 月上旬頃 ・ 最大支間長 L＝8 1 . 9 0 m
【変更後】										
21	徳島河川国道事務所	令和6－8年度 南環川西高架橋上部P 5－P 8 工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	単純鋼床版箱桁橋 L＝8 2 . 8 m（工事発注規模） 3億円以上 8億1, 000万円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板）約4 百 t	第 2 四半期	徳島県徳島市上八万町川西地先		<u>2 2 ヶ月</u>	・ 余裕期間制度（任意着手方式） ・ 週休 2 日・現場閉所（発注者指定型） ・ I C T（構造物工）活用工事（施工者希望型） ・ B I M／C I M活用工事（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 鋼橋上部工事の実績要件を有すること。 ・ 専任開始時期 <u>令和8年2月上旬頃</u> ・ 最大支間長 L＝8 1 . 9 0 m ・ <u>トラッククレーン架設を予定</u>