



令和8年5月25日
四国地方整備局
吉野川ダム統合管理事務所

発注の見通しの公表について（変更）

（令和8年5月現在）

国土交通省四国地方整備局において、令和8年4月8日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、吉野川ダム統合管理事務所において、別紙のとおり発注見通しに変更がありましたのでお知らせします。

問い合わせ先（○：主な問い合わせ先）

四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所

TEL0883-72-3000

副所長 石本^{いしもと} 雅幸^{まきゆき}（内線204）

○調査課長 岡田^{おかだ} 浩孝^{ひろたか}（内線351）

令和8年度 発注の見通しの公表について(変更)(令和8年5月現在)

令和8年5月25日
 四国地方整備局
 吉野川ダム統合管理事務所

四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年5月 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
 ※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

| 連番 | 契約型式 | 事務所 | 工事/業務名 | 工事/業種区分 | 工事/業務概要 | 公告 予定 年月 | 入札 年月 | 工事/業務場所 | | 工期 | その他 |
|----|------------------|--------------|------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------------|---|-----|---|
| | | | | | | | | 自 | 至 | | |
| 変更 | 一般競争 (政府調達以外) | 吉野川ダム統合管理事務所 | 令和8年度 早明浦ダム周辺環境整備工事 | 一般土木工事 | 河川管理用進入路 L=110m 広場整備 L=10m ブロック積擁壁 L=25m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 8年 6月 | 令和 8年 8月 | 高知県長 岡郡本山 町吉野外 | | 7か月 | <ul style="list-style-type: none"> ・完全週休2日(土日祝) ・余裕期間制度 (発注者指定) (フレックス) ・ICT (土木) (法面工)活用工事(施工者希望) ・ICT(擁壁工)活用工事(施工者希望) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望) ・施工箇所点在型積算(2箇所) ・上記工事場所以外 高知県土佐郡大川村小松 ・参加要件 B及びC等級 D又はC等級 ・同種工事実績要件:護岸工の施工実績 ・専任開始時期: 令和8年8月上旬頃 令和8年9月上旬頃 |